Załącznik nr 7
PROJEKT UMOWY
  U M O W A  Nr  …………………..………

W dniu……………………….., pomiędzy  Gminą Brańszczyk, zwaną dalej „Zamawiającym” , w imieniu której działa Wójt Gminy Mieczysław Pękul  a …………………………………………………………………………….., reprezentowanym przez: ………………………………………………….. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” , została zawarta umowa następującej treści: 
§1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać: 
1. Zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Brańszczyk zgodnie z Uchwałą XXVII/130/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Brańszczyk 

2. Zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości  Turzyn zgodnie z Uchwałą XXVII/148/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Turzyn
3. Zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości  Trzcianka Uchwałą XXVII/149/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Trzcianka
4. Zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości  Ojcowizna Uchwałą XXVII/142/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Ojcowizna

2. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy opracowanie projektu  planu, o którym mowa w ust 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą finansową, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz 717 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r, w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587)

3. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu umowy, terminu wykonania poszczególnych jego części stanowiących przedmiot odrębnego odbioru i wynagrodzenia, określają „harmonogramy rzeczowo-finansowe”  będący załącznikami do niniejszej umowy.

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Oferta Wykonawcy

3) Harmonogramy rzeczowo-finansowe 
§2

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania następujących materiałów wyjściowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy:

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańszczyk, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brańszczyk, Strategia Rozwoju Gminy Brańszczyk.

2) podstawowe opracowanie ekofizjograficzne,

3) waloryzacja kulturowa ,

4) waloryzacja przyrodnicza,

5) wykaz wniosków złożonych do planu 

6) mapy do celów planistycznych w skali w wersji cyfrowej (.dxf), oraz kopii mapy potwierdzonej  przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

7) kopia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania.

8) mapy glebowo-rolnicze

2. Wykonawca przy zapewnieniu niezbędnego współdziałania i akceptacji ze strony Zamawiającego, będzie w imieniu Zamawiającego dokonywać ewentualnych wystąpień o potrzebne dodatkowe materiały, uzgodnienia, opinie itd. Koszty tych materiałów, uzgodnień i opinii pokrywa Zamawiający.

§3

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie ryczałtu o wartości
................................. brutto (słownie: ..........................................................................) w tym podatek VAT w wysokości ................................................... zł

2. Wypłata wynagrodzenia za wykonane  przez Wykonawcę części opracowania za poszczególne plany wskazane w załącznikach do umowy – „harmonogramach rzeczowo-finansowych”, dokonywana będzie na podstawie faktur częściowych, wystawianych na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych podpisanych przez Zamawiającego. Przekazanie kolejnych faz opracowania nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Wniesienie do protokołu zastrzeżeń powoduje wstrzymanie obowiązku zapłaty.

3. Rozliczenia dla poszczególnych planów o których mowa w ust. 2  będą następowały w n/w płatnościach:

	RATA 1
	- po zakończeniu etapu 1
	- 20 % wynagrodzenia 

	RATA 2
	- po zakończeniu etapu 2
	- 30 % wynagrodzenia 

	RATA 3
	- po zakończeniu etapu 3
	- 20 % wynagrodzenia 

	RATA 4
	- po zakończeniu etapu 4
	- 30 % wynagrodzenia 


4. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w ……………………………………………………………………………………… w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i został zarejestrowany pod numerem 
…………………………………………………..

6. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§4

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia .................................... 

2. Terminy wykonania poszczególnych etapów sporządzenia zmian  planu miejscowego określają harmonogramy rzeczowo-finansowe, stanowiące załączniki do umowy.

3. Terminy, o których mowa w ust 1 mogą ulec przedłużeniu w następujących przypadkach:

1) niedostarczenie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przez Zamawiającego niezbędnych materiałów określonych w § 2 umowy,

2) przedłużenia okresu uzgodnień, opiniowania projektu planu miejscowego ponad terminy wynikające z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub konieczności powtórzenia wymaganych prawem procedur,

3) zmiany przez Zamawiającego danych, na podstawie których Wykonawca sporządza przedmiot umowy.

4) opóźnieniach w działaniach Zamawiającego.
4. Terminy określone w załącznikach do umowy przedłużają się o okres opóźnienia.

§5
1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Ustala sie kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonywaniu całości lub poszczególnych części umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od określonych w załącznikach do umowy terminów dostarczenia Zamawiającemu części lub całości przedmiotu umowy,

2) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. Każda ze stron niezależnie od kar umownych może dochodzić naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. Wynagrodzenie określone zostanie proporcjonalnie do stanu zaawansowania wykonanych prac, stwierdzonego przez komisję złożoną z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
§6
1. Po uchwaleniu planów miejscowych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów zawierający:

1) część graficzna - wydruk w technice barwnej w 5 egz. w tym: 2 egz. kolorowych laminowanych  oraz 3 egz. kolorowe (1 archiwalne, 1 do dokumentacji planistycznej przekazanej wojewodzie, 1 dla Starosty)
2) Część tekstowa - wydruk w 5 egz.


- kopia  rysunku planu w pomniejszeniu lub częściach formatu A-4 w technice czarno-białej (wg wymogów urzędu wydającego dziennik urzędowy województwa ),

3) Część graficzna i tekstowa w formie elektronicznej:

a) tekst w plikach o rozszerzeniu .doc i .pdf  zapisanych w uzgodnionym formacie na płycie CD-R.

b) część graficzna (w tym grafika zawarta w części tekstowej) w plikach o rozszerzeniu .jpg  rozdzielczości 600DPI oraz .dxf  z użyciem oprogramowania EWMAPA wersja 8.04 zapisanych w uzgodnionym formacie na płycie CD-R.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów, o których mowa w ust 1 w dniu ustalonym w umowie bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego, wynikającym z ewentualnego przedłużenia terminów wykonania umowy, o których mowa w  §4 umowy.
     §7
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia tj. ......................... zł. w ,formie..................................................

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio :

a) 70% wniesionego zabezpieczenia po odbiorze całości prac będących przedmiotem zamówienia,

b) pozostałe 30 % po opublikowaniu wszystkich planów w Dzienniku Urzędowym Województwa 
§8
Wszelkie materiały niezbędne do przekazania przez Zamawiającego wymienione w §2 oraz harmonogramach rzeczowo-finansowych, stanowiących załączniki do umowy, Wykonawca odbierze  każdorazowo w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną.
§9
Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy Strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający: ……………………………………………………………………
Wykonawca:  ……………………………………………………………………..

§10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,  przepisy z zakresu planowania  przestrzennego oraz prawa autorskiego i prawach pokrewnych.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Do rozstrzygania sporów wynikających z wykonania niniejszej umowy jest właściwy sąd według siedziby Zamawiającego.

§11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiającego.

Zamawiający       







 Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy       
Załączniki do umowy:

1. Harmonogram rzeczowo –finansowy dotyczący   Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Brańszczyk  załącznik nr 1.

2. Harmonogram rzeczowo –finansowy dotyczący   Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Turzyn  załącznik nr 2.

3. Harmonogram rzeczowo –finansowy dotyczący   Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Trzcianka  załącznik nr 3.
4. Harmonogram rzeczowo –finansowy dotyczący   Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Ojcowizna  załącznik nr 4.
Załącznik nr 1 

do umowy  z dnia ….........

nr…………………….

Harmonogram rzeczowo finansowy dotyczący   Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Brańszczyk
Kwota wynagrodzenia  wynosi................................ brutto

(słownie: ..........................................................................)

	ETAP

Lp.
	Wyszczególnienie prac do wykonania 
	Terminy umowne
	Raty płatności

w %

	I.

	Analiza wniosków i opracowanie analizy stanu istniejącego oraz koncepcji planu



	1.
	Przekazanie przez Zamawiającego materiałów wyjściowych
	do 7 dni od podpisania umowy.
	20%

	2.
	Przekazanie Wykonawcy ostatecznej decyzji Wójta w sprawie rozstrzygnięcia wniosków
	do 1 tydzień od terminu otrzymania ostatniego wniosku o którym mowa w art. 17 pkt.3 ustawy o planowaniu i zag. przestrzennym
	

	3.


	Przekazanie Zamawiającemu analizy stanu istniejącego terenu objętego planem i opracowanej koncepcji planu
	Synteza analizy uwarunkowań na planszy uzupełnionej opisem oraz koncepcją planu – po 1 egzemplarzu, w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy
	

	4.
	Prezentacja koncepcji planu Zamawiającemu
	do 1 tydzień od dnia przekazania koncepcji planu Zamawiającemu


	

	5.
	Przekazanie Wykonawcy uwag do koncepcji planu
	do 1 tydzień od dnia prezentacji  koncepcji planu
	

	II.


	Opracowanie projektu planu

	1.


	Przekazanie  Zamawiającemu projektu planu z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego
	1 egzemplarz w terminie do 2 tygodni  od pisemnego przekazania przez Zamawiającego uwag do koncepcji planu.
	30%



	2.


	Wniesienie do projektu planu ewentualnych poprawek przekazanych przez Zamawiającego,
	do 1 tydzień od przekazania projektu planu od Wykonawcy,
	

	3.


	Akceptacja przez Zamawiającego projektu planu i skierowanie do dalszych prac,
	do 1 tydzień od przekazania projektu planu z uwzględnionymi uwagami,


	

	4.
	- Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko,

- Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalania planu,
	Po 2 egzemplarz w terminie do 2 tygodni od dnia przekazania przez Zamawiającego ewentualnych poprawek do projektu planu,


	

	5.
	Sporządzenie  i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych,


	do 1 tydzień od dnia akceptacji przez Zamawiającego projektu planu  w 2 egzemplarzach,
	

	6.
	Akceptacja przez Zamawiającego opracowań wykonanych w punktach 4 i 5
	do 1 tydzień od dnia przekazania ww dokumentów od Wykonawcy
	

	III.
	Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu

	1. 


	Prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej GKUA,
	do 2 tygodnie od akceptacji przez zamawiającego projektu planu
	20%

	2.


	Opracowanie i przygotowanie Zamawiającemu projektu planu z uwzględnieniem w sposób ustalony z Zamawiającym uwag GKUA,


	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji uwag  GKUA
	

	3.


	Przekazanie Zamawiającemu

- przygotowanego projektu pisma o zaopiniowanie i uzgodnienie wraz  rozdzielnikiem,

- odpowiedniej ilości kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgodnienia
	do 2 tygodnie od pisemnej akceptacji uwag GKUA
	

	4.


	Opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opinii i uzgodnieniach
	do 1 tydzień od przekazania Wykonawcy ostatniego uzgodnienia lub opinii
	

	5.


	Wprowadzenie zmian do tekstu i  rysunku projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko wynikających z uwzględnieniem w sposób ustalony w opiniach i uzasadnionych prawnie uzgodnieniach
	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w sprawie opinii i uwag
	

	6.


	Przekazanie Zamawiającemu projektu planu,  prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.
	do 2 tygodnie od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w sprawie opinii i uwag.
	

	IV.     Wyłożenie i wprowadzanie uwag, uchwalenie planu

	1.


	Prezentacji planu i uczestniczenie w dyskusji publicznej
	
	30%

	2.


	Przekazanie przez Wykonawcę projektu planu wraz z analizą propozycji rozpatrzenia uwag 
	do 2 tygodnie od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag 1 egzemplarz
	

	3.
	Przygotowanie odpowiedniej ilości materiałów jeżeli w wyniku uwzględnienia uwag będzie 

konieczne zastosowanie art. 19 ustawy o pizp.
	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projektu planu
	

	4.
	Przygotowanie przez Wykonawcę projektu planu, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych


	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projekt planu 1egzemplarz
	

	5.
	Uczestniczenie w posiedzeniu sesji Rady Gminy dotyczącym rozparzenia uwag


	
	

	6.
	Przygotowanie przez Wykonawcę listy uwag uwzględnionych i nie uwzględnionych


	do 1 tydzień od dnia posiedzenia Rady Gminy 3 egzemplarze
	

	7.
	Przekazanie Zamawiającemu planu zagospodarowania, prognozy skutków finansowych i prognozy oddziaływania na środowisko do uchwalenia
	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji projektu planu przez Zamawiającego – 3 egzemplarze
	

	8. 
	Przekazanie Zamawiającemu załączników wynikających z uchwalenia planu oraz pełnej dokumentacji prac planistycznych do przekazania wojewodzie uchwały w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa 


	do 3 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Gminy. 1 egzemlarz
	


Zamawiający       







 Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy       

Załącznik nr  2
do umowy  z dnia ….........

nr…………………….

Harmonogram rzeczowo finansowy dotyczący   Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Turzyn
Kwota  wynagrodzenia  wynosi................................ brutto

(słownie: ..........................................................................)

	ETAP

Lp.
	Wyszczególnienie prac do wykonania 
	Terminy umowne
	Raty płatności

w %

	I.


	Analiza wniosków i opracowanie analizy stanu istniejącego oraz koncepcji planu



	1.
	Przekazanie przez Zamawiającego materiałów wyjściowych
	do 7 dni od podpisania umowy.
	20%

	2.
	Przekazanie Wykonawcy ostatecznej decyzji Wójta w sprawie rozstrzygnięcia wniosków
	do 1 tydzień od terminu otrzymania ostatniego wniosku o którym mowa w art. 17 pkt.3 ustawy o planowaniu i zag. przestrzennym
	

	3.


	Przekazanie Zamawiającemu analizy stanu istniejącego terenu objętego planem i opracowanej koncepcji planu
	Synteza analizy uwarunkowań na planszy uzupełnionej opisem oraz koncepcją planu – po 1 egzemplarzu, w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy
	

	4.
	Prezentacja koncepcji planu Zamawiającemu
	do 1 tydzień od dnia przekazania koncepcji planu Zamawiającemu


	

	5.
	Przekazanie Wykonawcy uwag do koncepcji planu
	do 1 tydzień od dnia prezentacji  koncepcji planu
	

	II.


	Opracowanie projektu planu

	1.


	Przekazanie  Zamawiającemu projektu planu z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego
	1 egzemplarz w terminie do 2 tygodni  od pisemnego przekazania przez Zamawiającego uwag do koncepcji planu.
	

	2.


	Wniesienie do projektu planu ewentualnych poprawek przekazanych przez Zamawiającego,
	do 1 tydzień od przekazania projektu planu od Wykonawcy,
	

	3.


	Akceptacja przez Zamawiającego projektu planu i skierowanie do dalszych prac,
	do 1 tydzień od przekazania projektu planu z uwzględnionymi uwagami,


	

	4.
	- Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko,

- Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalania planu,
	Po 2 egzemplarz w terminie do 2 tygodni od dnia przekazania przez Zamawiającego ewentualnych poprawek do projektu planu,


	

	5.
	Sporządzenie  i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych,


	do 1 tydzień od dnia akceptacji przez Zamawiającego projektu planu  w 2 egzemplarzach,
	

	6.
	Akceptacja przez Zamawiającego opracowań wykonanych w punktach 4 i 5
	do 1 tydzień od dnia przekazania ww dokumentów od Wykonawcy
	30%



	III.
	Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu

	1. 


	Prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej GKUA,
	do 2 tygodnie od akceptacji przez zamawiającego projektu planu
	20%

	2.


	Opracowanie i przygotowanie Zamawiającemu projektu planu z uwzględnieniem w sposób ustalony z Zamawiającym uwag GKUA,


	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji uwag  GKUA
	

	3.


	Przekazanie Zamawiającemu

- przygotowanego projektu pisma o zaopiniowanie i uzgodnienie wraz  rozdzielnikiem,

- odpowiedniej ilości kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgodnienia
	do 2 tygodnie od pisemnej akceptacji uwag GKUA
	

	4.


	Opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opinii i uzgodnieniach
	do 1 tydzień od przekazania Wykonawcy ostatniego uzgodnienia lub opinii
	

	5.


	Wprowadzenie zmian do tekstu i  rysunku projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko wynikających z uwzględnieniem w sposób ustalony w opiniach i uzasadnionych prawnie uzgodnieniach
	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w sprawie opinii i uwag
	

	6.


	Przekazanie Zamawiającemu projektu planu,  prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.
	do 2 tygodnie od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w sprawie opinii i uwag.
	

	IV.     Wyłożenie i wprowadzanie uwag, uchwalenie planu

	1.


	Prezentacji planu i uczestniczenie w dyskusji publicznej
	
	30%

	2.


	Przekazanie przez Wykonawcę projektu planu wraz z analizą propozycji rozpatrzenia uwag 
	do 2 tygodnie od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag 1 egzemplarz
	

	3.
	Przygotowanie odpowiedniej ilości materiałów jeżeli w wyniku uwzględnienia uwag będzie 

konieczne zastosowanie art. 19 ustawy o pizp.
	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projektu planu
	

	4.
	Przygotowanie przez Wykonawcę projektu planu, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych


	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projekt planu 1egzemplarz
	

	5.
	Uczestniczenie w posiedzeniu sesji Rady Gminy dotyczącym rozparzenia uwag


	
	

	6.
	Przygotowanie przez Wykonawcę listy uwag uwzględnionych i nie uwzględnionych


	do 1 tydzień od dnia posiedzenia Rady Gminy 3 egzemplarze
	

	7.
	Przekazanie Zamawiającemu planu zagospodarowania, prognozy skutków finansowych i prognozy oddziaływania na środowisko do uchwalenia
	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji projektu planu przez Zamawiającego – 3 egzemplarze
	

	8. 
	Przekazanie Zamawiającemu załączników wynikających z uchwalenia planu oraz pełnej dokumentacji prac planistycznych do przekazania wojewodzie uchwały w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa 


	do 3 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Gminy. 1 egzemlarz
	


Zamawiający       







 Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy       

Załącznik nr  3
do umowy  z dnia ….........

nr…………………….

Harmonogram rzeczowo finansowy dotyczący   Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Trzcianka
Kwota  wynagrodzenia  wynosi................................ brutto

(słownie: ..........................................................................)

	ETAP

Lp.
	Wyszczególnienie prac do wykonania 
	Terminy umowne
	Raty płatności

w %

	I.


	Analiza wniosków i opracowanie analizy stanu istniejącego oraz koncepcji planu



	1.
	Przekazanie przez Zamawiającego materiałów wyjściowych
	do 7 dni od podpisania umowy.
	20%

	2.
	Przekazanie Wykonawcy ostatecznej decyzji Wójta w sprawie rozstrzygnięcia wniosków
	do 1 tydzień od terminu otrzymania ostatniego wniosku o którym mowa w art. 17 pkt.3 ustawy o planowaniu i zag. przestrzennym
	

	3.


	Przekazanie Zamawiającemu analizy stanu istniejącego terenu objętego planem i opracowanej koncepcji planu
	Synteza analizy uwarunkowań na planszy uzupełnionej opisem oraz koncepcją planu – po 1 egzemplarzu, w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy
	

	4.
	Prezentacja koncepcji planu Zamawiającemu
	do 1 tydzień od dnia przekazania koncepcji planu Zamawiającemu


	

	5.
	Przekazanie Wykonawcy uwag do koncepcji planu
	do 1 tydzień od dnia prezentacji  koncepcji planu
	

	II.


	Opracowanie projektu planu

	1.


	Przekazanie  Zamawiającemu projektu planu z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego
	1 egzemplarz w terminie do 2 tygodni  od pisemnego przekazania przez Zamawiającego uwag do koncepcji planu.
	30%



	2.


	Wniesienie do projektu planu ewentualnych poprawek przekazanych przez Zamawiającego,
	do 1 tydzień od przekazania projektu planu od Wykonawcy,
	

	3.


	Akceptacja przez Zamawiającego projektu planu i skierowanie do dalszych prac,
	do 1 tydzień od przekazania projektu planu z uwzględnionymi uwagami,


	

	4.
	- Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko,

- Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalania planu,
	Po 2 egzemplarz w terminie do 2 tygodni od dnia przekazania przez Zamawiającego ewentualnych poprawek do projektu planu,


	

	5.
	Sporządzenie  i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych,


	do 1 tydzień od dnia akceptacji przez Zamawiającego projektu planu  w 2 egzemplarzach,
	

	6.
	Akceptacja przez Zamawiającego opracowań wykonanych w punktach 4 i 5
	do 1 tydzień od dnia przekazania ww dokumentów od Wykonawcy
	

	III.
	Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu

	1. 


	Prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej GKUA,
	do 2 tygodnie od akceptacji przez zamawiającego projektu planu
	20%

	2.


	Opracowanie i przygotowanie Zamawiającemu projektu planu z uwzględnieniem w sposób ustalony z Zamawiającym uwag GKUA,


	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji uwag  GKUA
	

	3.


	Przekazanie Zamawiającemu

- przygotowanego projektu pisma o zaopiniowanie i uzgodnienie wraz  rozdzielnikiem,

- odpowiedniej ilości kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgodnienia
	do 2 tygodnie od pisemnej akceptacji uwag GKUA
	

	4.


	Opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opinii i uzgodnieniach
	do 1 tydzień od przekazania Wykonawcy ostatniego uzgodnienia lub opinii
	

	5.


	Wprowadzenie zmian do tekstu i  rysunku projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko wynikających z uwzględnieniem w sposób ustalony w opiniach i uzasadnionych prawnie uzgodnieniach
	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w sprawie opinii i uwag
	

	6.


	Przekazanie Zamawiającemu projektu planu,  prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.
	do 2 tygodnie od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w sprawie opinii i uwag.
	

	IV.     Wyłożenie i wprowadzanie uwag, uchwalenie planu

	1.


	Prezentacji planu i uczestniczenie w dyskusji publicznej
	
	30%

	2.


	Przekazanie przez Wykonawcę projektu planu wraz z analizą propozycji rozpatrzenia uwag 
	do 2 tygodnie od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag 1 egzemplarz
	

	3.
	Przygotowanie odpowiedniej ilości materiałów jeżeli w wyniku uwzględnienia uwag będzie 

konieczne zastosowanie art. 19 ustawy o pizp.
	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projektu planu
	

	4.
	Przygotowanie przez Wykonawcę projektu planu, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych


	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projekt planu 1egzemplarz
	

	5.
	Uczestniczenie w posiedzeniu sesji Rady Gminy dotyczącym rozparzenia uwag


	
	

	6.
	Przygotowanie przez Wykonawcę listy uwag uwzględnionych i nie uwzględnionych


	do 1 tydzień od dnia posiedzenia Rady Gminy 3 egzemplarze
	

	7.
	Przekazanie Zamawiającemu planu zagospodarowania, prognozy skutków finansowych i prognozy oddziaływania na środowisko do uchwalenia
	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji projektu planu przez Zamawiającego – 3 egzemplarze
	

	8. 
	Przekazanie Zamawiającemu załączników wynikających z uchwalenia planu oraz pełnej dokumentacji prac planistycznych do przekazania wojewodzie uchwały w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa 


	do 3 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Gminy. 1 egzemlarz
	


Zamawiający       







 Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy       

Załącznik nr  4
do umowy  z dnia ….........

nr…………………….

Harmonogram rzeczowo finansowy dotyczący   Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Ojcowizna
Kwota  wynagrodzenia  wynosi................................ brutto

(słownie: ..........................................................................)

	ETAP

Lp.
	Wyszczególnienie prac do wykonania 
	Terminy umowne
	Raty płatności

w %

	I.


	Analiza wniosków i opracowanie analizy stanu istniejącego oraz koncepcji planu



	1.
	Przekazanie przez Zamawiającego materiałów wyjściowych
	do 7 dni od podpisania umowy.
	20%

	2.
	Przekazanie Wykonawcy ostatecznej decyzji Wójta w sprawie rozstrzygnięcia wniosków
	do 1 tydzień od terminu otrzymania ostatniego wniosku o którym mowa w art. 17 pkt.3 ustawy o planowaniu i zag. przestrzennym
	

	3.


	Przekazanie Zamawiającemu analizy stanu istniejącego terenu objętego planem i opracowanej koncepcji planu
	Synteza analizy uwarunkowań na planszy uzupełnionej opisem oraz koncepcją planu – po 1 egzemplarzu, w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy
	

	4.
	Prezentacja koncepcji planu Zamawiającemu
	do 1 tydzień od dnia przekazania koncepcji planu Zamawiającemu


	

	5.
	Przekazanie Wykonawcy uwag do koncepcji planu
	do 1 tydzień od dnia prezentacji  koncepcji planu
	

	II.


	Opracowanie projektu planu

	1.


	Przekazanie  Zamawiającemu projektu planu z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego
	1 egzemplarz w terminie do 2 tygodni  od pisemnego przekazania przez Zamawiającego uwag do koncepcji planu.
	30%



	2.


	Wniesienie do projektu planu ewentualnych poprawek przekazanych przez Zamawiającego,
	do 1 tydzień od przekazania projektu planu od Wykonawcy,
	

	3.


	Akceptacja przez Zamawiającego projektu planu i skierowanie do dalszych prac,
	do 1 tydzień od przekazania projektu planu z uwzględnionymi uwagami,


	

	4.
	- Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko,

- Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalania planu,
	Po 2 egzemplarz w terminie do 2 tygodni od dnia przekazania przez Zamawiającego ewentualnych poprawek do projektu planu,


	

	5.
	Sporządzenie  i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych,


	do 1 tydzień od dnia akceptacji przez Zamawiającego projektu planu  w 2 egzemplarzach,
	

	6.
	Akceptacja przez Zamawiającego opracowań wykonanych w punktach 4 i 5
	do 1 tydzień od dnia przekazania ww dokumentów od Wykonawcy
	

	III.
	Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu

	1. 


	Prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej GKUA,
	do 2 tygodnie od akceptacji przez zamawiającego projektu planu
	20%

	2.


	Opracowanie i przygotowanie Zamawiającemu projektu planu z uwzględnieniem w sposób ustalony z Zamawiającym uwag GKUA,


	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji uwag  GKUA
	

	3.


	Przekazanie Zamawiającemu

- przygotowanego projektu pisma o zaopiniowanie i uzgodnienie wraz  rozdzielnikiem,

- odpowiedniej ilości kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do zaopiniowania i uzgodnienia
	do 2 tygodnie od pisemnej akceptacji uwag GKUA
	

	4.


	Opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opinii i uzgodnieniach
	do 1 tydzień od przekazania Wykonawcy ostatniego uzgodnienia lub opinii
	

	5.


	Wprowadzenie zmian do tekstu i  rysunku projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko wynikających z uwzględnieniem w sposób ustalony w opiniach i uzasadnionych prawnie uzgodnieniach
	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w sprawie opinii i uwag
	

	6.


	Przekazanie Zamawiającemu projektu planu,  prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.
	do 2 tygodnie od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w sprawie opinii i uwag.
	

	IV.     Wyłożenie i wprowadzanie uwag, uchwalenie planu

	1.


	Prezentacji planu i uczestniczenie w dyskusji publicznej
	
	30%

	2.


	Przekazanie przez Wykonawcę projektu planu wraz z analizą propozycji rozpatrzenia uwag 
	do 2 tygodnie od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag 1 egzemplarz
	

	3.
	Przygotowanie odpowiedniej ilości materiałów jeżeli w wyniku uwzględnienia uwag będzie 

konieczne zastosowanie art. 19 ustawy o pizp.
	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projektu planu
	

	4.
	Przygotowanie przez Wykonawcę projektu planu, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych


	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projekt planu 1egzemplarz
	

	5.
	Uczestniczenie w posiedzeniu sesji Rady Gminy dotyczącym rozparzenia uwag


	
	

	6.
	Przygotowanie przez Wykonawcę listy uwag uwzględnionych i nie uwzględnionych


	do 1 tydzień od dnia posiedzenia Rady Gminy 3 egzemplarze
	

	7.
	Przekazanie Zamawiającemu planu zagospodarowania, prognozy skutków finansowych i prognozy oddziaływania na środowisko do uchwalenia
	do 1 tydzień od pisemnej akceptacji projektu planu przez Zamawiającego – 3 egzemplarze
	

	8. 
	Przekazanie Zamawiającemu załączników wynikających z uchwalenia planu oraz pełnej dokumentacji prac planistycznych do przekazania wojewodzie uchwały w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa 


	do 3 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Gminy. 1 egzemlarz
	


Zamawiający       







 Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy       

PAGE  
1


