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Wykonawcy wszyscy

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z pkt VII ust. 4 ppkt. 1 i 2 SIWZ Gmina Branszczyk, ul. Jana Pawtla II 45, 07-
221 Branszczyk, wyjasnia stosownie do tresci art. 38 ust 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami ), w
ogloszonym przetargu nieograniczonym, w przedmiocie zamdwienia publicznego ,,Budowa
sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowosci Turzyn gm. Branszczyk — na dzialkach nr 102/3,
629/1, 629/2, 633/1, 632/1, 632/2, 7997, opublikowanym w biuletynie zamowien publicznych nr
ogloszenia 203766 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012.;
Pytanie
1. Prosimy o potwierdzenie, ze za zgode, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 bedzie tez si¢
uznawato brak sprzeciwu Zamawiajacego w ciagu 14 dni. Zwracamy uwagg, iz tak
stanowi art. 647(1) kc.
Odpowiedz
Zamawiajacy postapi zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

Pytanie

2. Zuwagi na kroétki termin realizacji, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
przekaze teren budowy w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy przekaze decyzja na zajgcie pasa drogi teren budowy w terminie dwoch dni

od podpisania umowy w zakresie prowadzenia robot w drogach gminnych, natomiast w

zakresie prowadzenia robot w drodze powiatowej przekazanie terenu budowy musi si¢

odby¢ w uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym Wyszkow w drodze decyzji na zajgcie

pasa drogi powiatowej.

Pytanie

3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia dokonani
bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy tylko w przypadku, gdy ta ptatnos¢
bedzie podwykonawcy nalezna, a nie w kazdym przypadku wezwania ze strony
Podwykonawcy. Zwracamy uwagg, iz w przypadku dokonania ptatno$ci nienaleznej,
nie ma podstaw do zadania od Wykonawcy zwrotu na rzecz Zamawiajacego
réwnowartosci wyplaconej przez Zamawiajacego kwoty.

Odpowiedz
Zamawiajacy postapi zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Pytanie
4. Prosimy o wskazanie terminu ptatnosci faktur — miejsce w projekcie umowy na to
przeznaczone nie zostato przez Zamawiajacego wypeltnione.



Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga terminu platno$ci faktur - 30 dni.

Pytanie

5. Zapisy dot. naliczania kar umownych za nicterminowe usuni¢cie wad (§ 8 pkt. 2
projektu umowy), zgodnie ze stosowanymi na rynku ustlug budowlanych zasadami i
dobra praktyka, powinny by¢ odniesione do ceny wartosci danego elementu robot
dotknigtego taka wada, a nie wartosci calego kontraktu. Wobec powyzszego wnosimy
o zastapienie stow ,,catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego stowami ,,wartosci
ceny danego elementu robdt dotknigtego taka wada”.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

Pytanie

6. Prosimy o usunigcie ust. 5 w § 11 projektu umowy. Zwracamy uwagg, iz w razie
zaistnienia przestanki upowazniajacej Wykonawcy do zgloszenia roszczenia,
wprowadzenie postanowienie ust. 5 nie uniemozliwia Wykonawcy dochodzenia
takiego roszczenia, a uniemozliwia uzgodnienie tego w sposéb polubowny w drodze
aneksu. Przesunigcie terminu wskutek okoliczno$ci przewidzianych w ogtoszeniu np.
wady dokumentacji projektowej moze by¢ poczytywane za zmiang dla niekorzystna
zamawiajacego, co nie zmienia faktu, iz nie stanowi to ryzyka Wykonawcy, a w
zwiazku tym przystuguje mu roszczenie o zmiang umowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

Pytanie

7. Prosimy o zmiang 2 dniowego terminu wskazanego w § 5 ust. 3 projektu umowy na
co najmniej 5 dniowy. W przypadku odmowy, prosimy o doprecyzowanie, ze chodzi o
2 dni robocze.

Odpowiedz

W § 5 ust. 3.projektu umowy nie wystgpuje wyzej wskazany zapis pyzatym zamawiajacy

nie wyraza zgody na zmiang zapisu § 8 ust. 4.

Ponadto z uwagi na pisarskie omytki w projekcie umowy zwiazane z blednym

oznaczeniem paragraféw, zalaczam poprawiony projekt umowy.

Niniejsze pismo nalezy traktowac jako integralna czgs¢ SIWZ.

Pozostate warunki SIWZ pozostaja bez zmian.
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