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OŚWIADCZENIE 

 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo budowlane”  (Dz.U. z 2003, nr  

207, poz. 2016 z późniejszymi  zmianami) oświadczam , że projekt budowlany ocieplenia  ścian 
zewnętrznych  budynku Szkoły Podstawowej w Białymbłocie został wykonany  zgodnie  w  z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej   

 

  
 
                                                                                  26.04.2010 r             mgr. inż. Marek Wiesiołek  
 
                                                                                                                  upr. bud. nr 770/88/Os 
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1.0 PODSTAWA  I ZAKRES OPRACOWANIA.                

       

     Zlecenie  Gminy Brańszczyk   ul. Jana Pawła II 45 . 

     Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt docieplenia ścian zewnętrznych   

      Budynku Szkoły Podstawowej w Białymbłocie    

         

2.  MATERIAŁY  WYKORZYSTANE  DO  INWENTARYZACJI. 

 

����  Po dkłady  geodezyjne w  skali  1 :  500, 

����   pomiary z natury. 

����   P.N  -B - 02025 I PN – EN ISO 6946  

����  Instrukcja  ITB docieplenia ścian zewnętrznych metodą bezspoinową 

 

3.0  OPIS  TECHNICZNY. 

 

3.1  STAN  ISTNIEJĄCY. 

Budynek dwukondygnacyjny murowany z cegły .   

Wejście do budynku usytuowano od strony północnej, południowej i zachodniej. 

Układ konstrukcyjny mieszany. 

Sciany zewnętrzne osłonowe murowane z  cegły  . 

Wyprawa elewacyjna – tynk cem-wapienny. 

Cokół tynk cem-wapienny , miejscami łuszczy się i odpada. 

Dach konstrukcji drewnianej kryty blachą ocynkowaną, 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. 

Stolarka okienna  PCV. 

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa. 

 

3.2 STAN PROJEKTOWANY. 

3.2.1  DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH . 

Powierzchnia docieplenia ścian styropianem gr 10 cm   - 522.25 m2 

Powierzchnia docieplenia cokołu styropianem gr 8 cm – 36.73 m2  

Powierzchnia docieplenia ościezy styropianem gr 2 cm – 79.60 m2  
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Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych   metodą bezspoinowa z wykorzystaniem 

jako izolacji termicznej styropianu fasadowego o obniżonym współczynniku przenikania 

ciepła U-0.032 W/m2K  gr 10 cm .   

Wyprawa z masy akrylowej drobnoziarnistej. 

Wszystkie narożniki budynku, drzwi, okien oblistwować  listwami narożnikowych ochron-

nymi. 

Istniejące rynny i  rury spustowe PCV zdemontować  i zamontowac nowe z blachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej.  

  

3.2.2   WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA ŚCIAN   . 

Metoda bezspoinowa polega na dociepleniu ścian zewnętrznych poprzez przyklejenie do 

podłoża płyt styropianowych odpowiedniej grubości stanowiących izolację termiczną i  

pokrycia ich cienką warstwą wyprawy tynkarskiej zbrojonej siatką z włókna szklanego. 

Płyty styropianowe przykleja się masą klejącą oraz dodatkowo mocuje łącznikami mecha-

nicznymi 

  

3.2.2.1  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Podłoże na którym ma być przyklejony styropian powinno być mocne, czyste i suche. 

Niezbędne jest  oczyszczenie powierzchni ściany oraz zmycie jej silnym strumieniem czy-

stej wody. W wypadku powstania nierówności należy je wyrównać masą klejącą. Ponadto 

zaleca się zagruntowanie ściany emulsją. 

Odpażony tynk skuć i wykonać nowy z zaprawy cem-wapiennej. 

 

4.2 PRZYKLEJENIE STYROPIANU. 

Na docieplenie mogą być zastosowane płyty styropianowe , które spełniają wymagania 

świadectwa I.T.B. t.j  gęstość , struktura, szorstkość powierzchni , prostoliniowość  krawę-

dzi wytrzymałość na rozrywanie. Również  masa klejąca powinna być dopuszczona przez 

ITB. Na docieplenie ściana zaprojektowano styropian fasadowy zakładkowy gr  10 cm.   

W dolnej części budynku przewidziano  listwę dystansową -ceownik z blachy  

ocynkowanej , który ma za zadanie stworzenie podparcia dla styropianu. 

Na płyty styropianowe o wym. 50 x 100 cm  nakładamy po obrzeżu pas masy klejącej szer 

3-5 cm  i 7-8 placków masy o śr. około 8 cm .  / rys. nr  E5  /  Płyty styropianowe kleimy na 

styk. Dla zapewnienia właściwego przylegania płyt do podłoża i płyt sąsiednich należy ją 

przyłożyć do ściany 1 cm od nich poczym dosunąć ją i doklepać , aż do jej z licowania z 

ułożonym już dociepleniem. Dopuszczalna szczelina max.  2 mm.  Dodatkowo element 

mocującym płyty styropianowe to kołki plastikowe o dł. minimum 18 cm  mocowane po dwa 
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na płytę / 4  szt.na m2 /.  W strefie 2 m od krawędzi zewnętrznych kołki mocować po trzy 

na płytę  / 6 szt na m2 .  Mocowanie kołkami rozpoczynamy  po 2 dniach po nałożeniu 

warstwy zbrojnej.   / Rys nr E6/. 

 

4.3 WARSTWA ZBROJNA.  

Wykonanie warstwy zbrojnej rozpoczynamy po upływie 2-3 dni od momentu zakończenia 

układania  płyt styropianowych. Najpierw należy wyrównać płaszczyznę styropianu packa-

mi obciągniętymi grubym papierem ściernym. Następnie nanosimy masę klejącą ciągłą  

warstwą gr. 2 mm i natychmiast przyklejamy siatkę z włókna szklanego o oczkach 4x4 mm 

wciskając ją   w masę packą stalową. Potem ponownie nanosimy warstwę masy gr 1 mm 

w celu przykrycia siatki. Siatkę nakładamy pasami szer. około 1 m. tak by każdy sąsiedni 

pas miał zakład minimum 10 cm. Dodatkowo na krawędziach ścian i ościeży drzwi wej-

ściowych wskazane jest osadzenie narożników metalowych. 

Sposób układania siatki na ścianie  przedstawia rys. nr  E 9.. 

Pozostałe rysunki przedstawiają sposób montażu listew i rusztowań  E7,E8,E10,E11,E12,  

 

4.4 NAKŁADANIE MAS TYNKARSKICH. 

Masy tynkarskie nakładamy w temperaturze +5 do +25 o C, pogodzie bez opadów . 

Przed przystąpieniem do nakładania mas tynkarskich usuwamy wszelkie nierówności, do-

datkowo powierzchnię można przeszlifować grubym papierem ściernym. 

Do wykonania wypraw elewacyjnych stosujemy materiał dopuszczony do stosowania 

aprobatami ITB. Zaprawa powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia ciekłą 

kompozycję , bez zbryleń i grudek. 

Jako wyprawę elewacyjną stosujemy wyprawę mineralną, w.g zadanej kolorystyki. 

Sposób nakładania tynku na powierzchnię dzieli się na fazy. 

� naciąganie wyprawy na ścianę wykonujemy pacą metalową gładką poziomymi pasami. 

� zdejmowanie nadkładu- nadkład zdejmujemy prowadząc pacę pod takim kątem, aby na 

powierzchni ściany została warstwa tynku o grubości ziarna fakturującego. 

� fakturowanie polega na zagładzeniu pacą nałożonej wyprawy ruchem posuwistym. 

�  Malowanie farbą elewacjido tynku mineralnego.  

 

4.5 SPRZĘT I NARZĘDZIA . 

Do wykonania robót stosujemy następujące narzędzia i sprzęt. 

� rusztowania warszawskie. 

� mieszarki mechaniczne do mas tynkarskich. 

� wiertarki z kompletem wierteł. 
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� nożyce do cięcia siatki i blachy, 

� łaty aluminiowe dł 3-4 m., 

� komplet pac stalowych /długie i krótkie /, 

� pace z tworzywa do ręcznego zacierania., 

� kielni. 

 

4.6 ZALECENIA  

� roboty prowadzić w temperaturze powyżej +5 0C , 

� dla danego układu dociepleniowego stosować materiały atestowane i pochodzące od 

jednego producenta. 

� roboty wykonywać pod stały nadzorem technicznym. 

Na rynku występuje kilku producentów mających opracowane technologie lekko-mokre  

bezspoinowego docieplenia ścian  zewnętrznych. 

� Przy ustaleniu  producenta roboty należy wykonać zgodnie z instrukcją wybranego pro-

ducenta 

 

4.7  KOLORYSTYKA ELEWACJI. 

Układ kolorów przedstawia rys. nr E1,E2,E3 ,E4 

Kolory dobrać podobne do kolorów na rysunku .  

Cokół z płytek mrozoodpornych na zaprawie mrozoodpornej  wys 30-100 cm . 

Schody obkładane gresem antyposlizgowym na zaprawie mrozoodpornej. 

 

4.8  ZAKRES PRAC    

- demontaż podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej, 

-  demontaż rur spustowych , 

- ocieplenie styropianem gr 10 cm ścian zewnętrznych i styropianem gr 2 cm 

ościeży, 

- wykonanie wyprawy elewacyjnej  i obłozenie cokołu płytkami . 

- montaż podokienników zewnętrznych,  

- montaż rur spustowych  . 

 
           Autor projektu  : mgr inż. Marek Wiesiołek   

                                                                                         upr. bud. nr 770/88/  
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6.0  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  i  OCHRONY  ZDROWIA 

 
 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:   

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W BIAŁYMBŁOCIE   

 
INWESTOR :  GMINA BRASZCZYK UL. JANA PAWŁA II 45  
 
 
1. Zakres robót 
 
Zakres robót przy ociepleniu ścian  obejmować będzie: 

- Montaż rusztowań do wys. 9.0 m , 
- Mycie i czyszczenie powierzchni ścian , 
- Montaż styropianu, nakładanie siatki, wykonanie wyprawy elewacyjnej. 
 

2. Na przedmiotowej działce znajduje się chodnik, linia elektryczna, kanalizacja sa-
nitarna, linia telefoniczna,  budynek sali , boiska sportowe. 

 
3. Na działce nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi.  
 
 
4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
 

- Praca na wysokości – dotyczy wykonania wyprawy elewacyjnej przy , której  wyko-
nywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m 

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót. 
- przed przystąpieniem do budowy należy pracowników przeszkolić i zapoznać            

z zasadami BHP na budowie, każdy pracownik pracujący na wysokości powinien 
mieć aktualne badania dopuszczające jego do pracy  na wysokości.  

- rusztowania posadowić na twardym podłożu i mocować do ściany na odpowiednie 
kotwy  

-      teren wygrodzić taśmą .  
-  pracownicy powinni posiadać ubrania ochronne i kaski, 

 

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebez-
pieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych.  
 
Realizator inwestycji zobowiązany jest do pełnienia nadzoru nad prowadzonymi robo-
tami, przestrzegania przepisów BHP i P.Poż. 
Zagospodarowanie placu powinno być wykonane przed przystąpieniem do robót w 
szczególności ogrodzenie  i przejście dla ruchu pieszego. 
Oznakować miejsca niebezpieczne / prace na wysokości, spadające przedmioty /  
Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy zabezpieczyć ba-
rierką z deski krawężnikowej o wysokości 0.15 m. 
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Rusztowanie budowlane powinny być atestowane, posiadać pomosty o powierzchni robo-
czej wystarczającej dla zatrudnionych. 
Każda konstrukcja rusztowania powinna być codzienni sprawdzana. 
Przy robotach na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronny-
mi.Zabronione jest przenoszenie ciężarów przekraczających dopuszczalny maxymalny 
udźwig. Zabronione jest przebywanie osób pod zawieszonym ciężarem. 
Używany sprzęt powinien być sprawny, posiadać dopuszczenie do pracy. 
Dostęp do wyciągów i wind zabezpieczyć ruchomymi bramkami. 
Wszystkie pomieszczenia magazynowe  i składowiska, a także inne urządzenia tymczaso-
we na  placu budowy muszą być wyposażone w sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Są to 
dla pomieszczeń zamkniętych gaśnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym zbiorniki 
piasku, wiadra,  bosaki, oskardy i łopaty skupione w specjalnych stanowiskach ppoż.  
     

 Kierownik budowy nie jest zobowiązany opracować plan  BiOZ.  

 

                                                Autor projektu .   mgr inż. Marek   Wiesiołek.  

                                                                                upr bud. 770/88/Os i 177/94/Os  


