przebudowa instalacji przedszkole Brafszczyk KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
przebudowa instalacji przedszkole Branszczyk
1 KNR 4-02 Demonta2 podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
0309-03
2 kpl. 2.000
; | RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz ruroclagdw stalowych o potaczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
10312-03 ‘
16 m 16.000
: RAZEM 16.000
3|KNR-W 4-02 Demontaz rurcciagow stalowych o polaczeniach spawanych o r. 25-32 mm m
0312-02
18 m 18.000!
! RAZEM 18.000
4/KNR-W 4-02 [Demontaz ruraciagéw stalowych o polaczeniach spawanych o §r. 10-20 mm m
i0312-01 :
: 7 m 7.000
! RAZEM 7.000
5/|KNR-W 4-02 ‘Demontaz kurkéw gazowych o $r. 15-25 mm przy urzadzeniach szt.
0314-04
3 szt. 3.000
; RAZEM 3.000
6lKNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych o m |
0304-04 ér.nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby !
2.52.3.4. zdrowia lub uczelni |
9907 i
14 m ‘ 14.000
; { | RAZEM 14.000
7IKNR-W 2-15" Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych o Im !
0304-11 $r.nom. 150 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby !
2.52.34. .zdrowia lub uczeini
9907 i
2 m 2.000
: RAZEM 2.000
B[KNR-W 2-15 :Kurki gazowe przelotowe o §r, 25 mm o polaczeniach gwintowanych szt
0312-03
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
9'KNR-W 2-15 |Piec gazowy kpl.
0315-01
1 kpl. 1.000
RAZEM i 1.000
10]KNR-W 2-15 |Dodatkowe nakiady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierzao  lkpl. i
10308-02 ‘$r.przytgcza 25 mm na $cianach :
1 kpi. 1.000
RAZEM 1.000
1 iMontaz szafy na wezet redukeyjno pomiarowy wraz ze stelazem montazowym  kpl. '
wycena indy- |gazomierza i zaworem klapowym MAG 3
widualna
1 kpl. 1.000
‘ RAZEM 1.000
12IKNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewngtrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i do- |m
0305-02 stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - ér.rurociagu do 85 mm - budynki |
25233 stuzby zdrowia ! !
9905-01 1 i
i 14 m 14.000
; - RAZEM 14.000
13[KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnelrznej na cinienie dla przedsiebiorstwa i do-  m
0305-03 istawey gazu w budynkach niemieszkalnych - §r.rurociggu 80-150 mm
m 2.000:
. RAZEM 2.000
14 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro-  m2 \
0101-04 ciagdw o $rednicy zewnegtrznej do 57 mm (stan wyjSciowy powierzchni B) !
27 |m2 2.700
T RAZEM 2.700
15|KNR-W 7-12 [Odttuszezanie rurociagow m2
'0105-04
27 m? 2.700
RAZEM 2.700
16|KNR-W 7-12 |Malowanie pedziem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggdw o m2
0204-04 ‘$rednicy zewnetrznej do 57 mm i
27 m2 } 2.700
; ; ' RAZEM 2.700
17 KNR-W 7-12 |Malowanie pedziem emaliami chlorokauczukowymi rurociggdw o $rednicy ze- [m2 !
0213-04 wnetrznej do 57 mm * :
: 27 m2 2.700
_RAZEM 2.700

Norma PRO Waersja 4.25 Licencja: 20136 dia PHU CONTENT



przebudowa instalacji przedszkole Branszczyk KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR AL-01 ‘Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
0101-01
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
19 KNR AL-01  Montaz akumulatora bezobslugowego o poj. do 10 Ah szt. :
0109-01 ;
1 szi. 1.000
1 RAZEM 1.000
20KNR AL-01 |MontaZ zasilacza do 12 V DC/7 W szt
011202 1
1 sZt. 1.000
RAZEM 1.000
21 KNR AL-01  |Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania szl !
0108-04 awaryjmego :
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
22!KNR AL-Q1 |Montaz czujek pozarowych - metanu/propanu szt : ‘
:0401-06 ;
) 1 szt. 1.000i
j ? RAZEM 1.000
23|KNR-W 5-08 'Przewody kabelkowe n.t. o iacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 mocowane pas- |m }
‘0211-01 kami lub kiamerkami na przygotowanym podtozu !
50 m 50.000!
RAZEM ‘ 50.000
24 KNR AL-01 :Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt ‘
0604-01
1 szt 1.000
‘ ' RAZEM 1.000
-3

Noma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20139 dla PHU CONTENT



