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Wstep.

1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przylaczami” w miejscowosciach Dudowizna, Porgba Koceby, Udrzyn. jest Gmina
Branszczyk
1.2. Inwestycja.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wraz z projektem podstawowym

sanitarnym sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami dla §ciekéw bytowo- gospodarczych z

budownictwa mieszkaniowego na terenie miejscowosci Dudowizna, Porgba Kocgby, Udrzyn

w gminie Branszczyk.

Na dokumentacje sktadaja sig:

- Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym: ,,Projekt zagospodarowania” z
lokalizacja projektowanych urzadzen sieci kanalizacji grawitacyjnej z przylaczami
kanalizacji w systemie grawitacyjnym 1 ci$nieniowym; Projekt technologiczny
zaprojektowanych rozwiazan.

- projekt technologiczny przepompowni P-1, P-2, P-3, P-4

- projekt budowlany i technologiczny U.Z.T. dla kanalizacji ci$nieniowej z zasilaniem
elektrycznym z wewngtrznej instalacji domowe;.

Sie¢ kanalizacyjna rozwiazano w systemie grawitacyjnym i ci$nieniowym, wykonana z rur
PVC klasy S i N ( kanaty grawitacyjne), PE PN 10 rurociagi ciSnieniowe i ttoczny oraz z PE
PN 10 ( przytacza cisnieniowe) z UZT do sieci cisnieniowej PE PN10 @z 50- 63 mm. Trasy
projektowanych kanatow, rurociagdéw cisnieniowych, przykanalikéw, przylaczy i lokalizacji
obiektoéw, pokazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1: 1000. Spadki,
materiat, dlugosci, uzbrojenie projektowanych kanatéw grawitacyjnych i ci$nieniowych
pokazano na profilach podtuznych.

Na =zakonczeniu rurociagu tlocznego, przed potaczeniem z istniejacym rurociggiem
kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, zlokalizowano studzienke rozprezna stuzaca do
wytlumienia energii kinetycznej ttoczonych $ciekéw. Powyzsza studni¢ rozpr¢zna
zaprojektowano jako studni¢ typu ,,TEGRA” zbudowana z PE @ 1000 mm i przystosowana
do obciazen osiowych 40t. Studnie typu ,, TEGRA” @ 1000 zaprojektowano

na kanatach lacznie 27 szt rozmieszczone w miejscach charakterystycznych
zaprojektowanych kanatow sanitarnych ulatwiajacych stuzbom komunalnym prace
konserwatorsko- eksploatacyjne na calej wykonanej sieci kanalizacyjnej oraz pozostate
studnie na kanatach w ramach uzbrojenia sieci kanaléw zaprojektowano z PCW @ 600 mm
jako studnie inspekcyjne w ilosci 85 kpl. przystosowane do obciazen osiowych 40t.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacja techniczna budowy kanalizacji sanitarne;j.
Podstaweg opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania
opracowana przez Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe, ,,EKO-BUD-ROL” w Ostrotece
ul. Sienkiewicza 22/6 inz. Stanistaw Zera.

Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze 1 materialowe dla poszczegdlnych robot, zawartych w Szczegdtowej
Specyfikacji Techniczne;.

2. Dane ogolne




2.1. Lokalizacja inwestycji.
Cala inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Dudowizna, Porgba Kocgby,
Udrzyn, gmina Branszczyk pow. Wyszkow, woj. Mazowieckie.

2.2. Wilasciciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest dzialkach bedacych wiasnoscia oséb prywatnych,

zakladow pracy i Gminy Branszczyk. Drogi sa we wladaniu Powiatowego Zarzadu Drég w
Wyszkowie, Rejonu Drogowego Drog Wojewoddzkich w Wegrowie, Gminy Branszczyk oraz
Lasow Panstwowych (Nadle$nictwo Ostrow Mazowiecka).
Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami
prywatnymi na lokalizacj¢ urzadzen projektowanej inwestycji znajduja si¢ w projekcie
budowlanym. Realizacja robot bedzie wymagata czasowego zajecia pasa roboczego na
terenach dzialek przy budynkach, dziatkach rolniczych i lesnych, drogach w uzgodnieniu z
jej whascicielem 1 zarzadcami.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z budowa zadania inwestycyjnego pt. ,,Budowa
Kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej z przytaczami” w miejscowosci Dudowizna,
Porgba Kocgby, Udrzyn w gminie Branszczyk

1.2.  Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspolne dla robot

objetych nizej wymaganymi specyfikacjami:

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna

e kanalizacja ci$nieniowa

e przykanaliki sanitarne, grawitacyjne

e przylacza sanitarne, cisnieniowe z przydomowymi przepompowniami
sciekow (UZT)
przepompownie Sciekow sieciow2e (P-1, P-2, P-3, P-4)
e rurociagi ttoczne z przepompowni sieciowych
e rurociag wodociagowy (przetozenia istniejacego przewodu)

1.4. OKkreslenia podstawowe

- Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa,

- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany



- Ksigga obmiaru

- Kosztorys $lepy

- Kosztorys ofertowy

- Przedmiar robot

- Materiaty

- Kierownik budowy

- Inzynier

- Projektant

- Przedsigwzigcie budowlane

- Rysunki

- Aprobata techniczna
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przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen o okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot,

akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawcg obmiaru robot
w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

wykaz robdt z podaniem ich ilosci w
kolejnosci technologicznej ich wykonania,

wyceniony kosztorys $lepy

- nalezy rozumie¢ przez to zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
obliczeniem i podaniem ilo$ci robot ustalonych
jednostkach przedmiarowych,

wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania
rob6t zgodnie z projektem budowlanym,

osoba wyznaczona przez  Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i
wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

osoba  wyznaczona  przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robot i
wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe,

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j,

kompleksowa realizacja nowej kanalizacji
sanitarnej,

cze$¢ projektu budowlanego, ktoéra wskazuje
lokalizacjg, parametry 1 wymiary obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem robot,

- nalezy rozumie¢ pozytywna opini¢ wyrobu
stanowiacego jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie,



- Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonawstwa robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- Kanalizacja sanitarna - uktad przewodow kanalizacyjnych i1 obiektow
inzynierskich,  znajdujacych  si¢  poza
budynkami od pierwszej studzienki

kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni ciekow,

- Przytacza kanalizacyjne - odcinek kanatu faczacy studni¢ rewizyjna na
kanale w ulicy a pierwsza studni¢ rewizyjna
(od strony budynku) na kanale pomiedzy
kanatem w ulicy a budynkiem ( nalezy do sieci
kanalizacyjnej)

- odcinek kanalu pomigdzy studnia rewizyjna na
kanale pomigdzy kanalem w ulicy a
budynkiem ( nalezy do wtasciciela budynku)

- w przypadku braku studni rewizyjnej na kanale
pomigdzy kanatem w ulicy a budynkiem (
odcinek kanalu od granica posesji do
budynku ( nalezy do wlasciciela budynku)

- Zakonczenie przytacza - instalacja wewngtrzna kanalizacji sanitarnej za
Sciana w budynku lub wiaczenie do
istniejacego przykanalika wychodzacego z
budynku,

- System kanalizacji cisSnieniowe;j - hydrauliczny  transport $ciekéw  bytowo-
gospodarczych . Sktada si¢ z pojedynczego
przewodu ttocznego lub rozgal¢znej sieci
przewodéw  tlocznych.  Urzadzenie do
wytwarzania ci$nienia zlokalizowane jest
zawsze na poczatku przewodu ttocznego

- Przepompownia $ciekow -jest to zespot konstrukcji budowlanych i
instalacji  technicznych stuzacych do
hydraulicznego transportu $ciekow sktadajacy
si¢ pomieszczenia pomp, komory zbiorczej
Sciekéw, urzadzen do transportu S$ciekow,
rurociagéw 1 armatury, ukltadu zasilajaco —
sterujacego

-Rurociagi tloczne - ukfad przewodow wychodzacych z
przepompowni sciekow ktoérymi sa
przettaczane $cieki sanitarne,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreSlonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow glownych trasy i reperéw, dziennik budowy i ksigge
obmiaro6w robot oraz co najmniej dwa egzemplarze peilnej dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialnosci za ochrong przekazanych punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze:
a) projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej ,,Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
mc. Dudowizna, Porgba Koceby, Udrzyn w gminie Branszczyk ”

b) uzgodnionego projektu budowlanego z :
e Starostwem Powiatowym w Wyszkowie (ZUD)
Urzgdem Gminy Branszczyk
Zaktadem Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej w Branszczyku
Uzgodnieniami trasy z wlascicielami terenu
specyfikacja techniczna.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie projektu
budowlanego, Zamawiajacy sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru ~ Wykonawcy  stanowia zalacznik do umowy , a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogdélnych warunkach umowy’:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem budowlanym lub
SST, ale osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementow robot, Inspektor
budowlany moze uzna¢ takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi
kontraktu lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w peini zgodne z projektem budowlanym lub
SST i wptyneto to na nie zadawalajaca jako$¢ budowli, to takie materiaty 1 roboty nie zostana
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
zdemontowane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej zostanie opracowany
przez Wykonawcg i zatwierdzony przez administratora drog.
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Obowiazek prawidtowego oznakowania, zapewniajacego bezpieczne warunki realizacji robot
spoczywa na Wykonawcy.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesSci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie srodki zabezpieczenia przed :

e zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi

szkodliwymi substancjami;

e mozliwo$cia powstania pozaru.
Praca sprzgtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym.
Zbiorniki materialdow napedowych, olejéow i innych szkodliwych dla srodowiska substancji
powinny by¢ wykonane i obslugiwane w sposdb gwarantujacy ich nie przedostanie si¢ do
srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Maszyny i urzadzenia napgdzane silnikami powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig iskier.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo personel Wykonawcy.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej .

Wykonawca jest zobowiazana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wilascicieli. O zamiarze
przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.
Uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy obciaza
Wykonawcg.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia

1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Utrzymanie robot

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajacym stanie przez okres realizacji robdt i aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu
drogowego 1 mieszkancow miejscowosci.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do odbioru ostatecznego

2. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne, atesty 1 certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania
materiatdw zapewniajacych zachowanie ich jakosci i1 przydatnosci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposoéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawceg do ich pierwotnego stanu.

Humus i1 nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdw i1 miejsc pozyskania piasku 1
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiazujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzg¢t uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
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typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $ro-
dowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprz¢t, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot i przewozonych materiatéw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , Specyfikacja Techniczna, Programem Zapewnienia Jako$ci, Projektem
Organizacji Robodt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowal w sposdb sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwiazanych z jakoS$cia robot, ocena jako$ci materiatdéw 1 postgpem robot, a ponadto
we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja projektu i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypelienia przez Wykonawcg warunkow umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peilna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pi$mie przez Inspektora nadzoru

Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu  spowodowane przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wykonaniu robdt zostana jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i
SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i1 wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe¢ lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materialow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot.
- system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
rialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob 1 procedurg pomiaréw i1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laborato-
rium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgsto-
tliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze
moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robdt ponosi Wykonawca".
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
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nych oraz witasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub
 aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskie]
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i1 ktére speiniaja wymogi
SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyroboéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone data i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy;
e datg przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego;

® uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramu robot;

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych robot;
przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru;

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu;

zgloszenie 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

® inne istotne informacje o przebiegu robot;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.



16

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
robot kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sig :
pozwolenie na realizacj¢ zadania;
protokoty przekazania placu budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
protokoty odbioru robot;
protokoty z narad 1 ustalen;
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e korespondencja na budowie
Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i1 SST.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki
obmiaru musza by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.
Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy
robot.
Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot:.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koncowemu.
odbiorowi pogwarancyjnemu



17

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakos$ci, ktore w dalszym ciagu realizacji ulegna zakryciu, odbior tych robot musi by¢
wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postgpu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwitocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.
Jakos¢ 1 1ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian 1 korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3.  Odbior techniczny czesciowy

Odbior techniczny czg$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.
Odbioru technicznego czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbioru technicznego koncowego robdt dokonuje si¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997 .
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie 8,4.1,
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupet-
niajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.
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8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

1 programem zapewnienia jakos$ci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbior ostateczny, pogwarancyjny

Odbidr ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym
1 polega na ocenia wykonywanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9.  PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyj¢ta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawcg 1 przyj¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, ptace
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp,
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e ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow, badan laboratoryjnych, optat za
zajgcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt
oznakowania robdt w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa

Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow

mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot.

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce¢ za dana pozycj¢ w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowionych

w warunkach umowy.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f)tymczasowa przebudoweg urzadzen obcych.

9.1.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i $§wiatel,
(b)utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.1.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a)usunig¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.1.4. Koszt budowy, utrzymania 1 likwidacji objazdow, przejazdéw i1 organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.
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II SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Wspolny Stownik Zamoéwien CPV
Glowny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.23.24.00-6

45.23.24.23-3

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z budowa  Kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
cisnieniowej z przytaczami w mc. Dudowizna, Porgba Kocgby, Udrzyn w gminie Branszczyk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Dhugos¢ kanalizacyjnej ogolem : 13.357 mb
wtym :
1. Kanaty grawitacyjne z PVC-U, lite, klasy S, SDR34, ¥ 200 mm — 3957 mb
2. Sie¢ zewnetrzna , cisSnieniowa z PE 100 PN10 — 1453mb
- rurociagi ciSnieniowe z PE Oz 63 mm - 580 mb
- rurociagi ciSnieniowe z PE Oz 50 mm - 873 mb
3. Przewody tloczne  zPE©@z90 mm — 2736 mb
4. Przewody ttoczne  zPE Oz 110 mm — 1758 mb
Razem sie¢ zewngtrzna : - 9904 mb
5. Przykanaliki sanitarne, grawitacyjne — 95 kpl - 2202 mb
- przewody grawitacyjne z PVC-U, lite, klasy N © 200 mm - 245 mb
- przewody grawitacyjne z PVC-U, lite, klasy N © 160 mm - 1957 mb
6. Przytacza cisnieniowe — 26 kpl. -1251 mb
- przewody cisnieniowe z PE PN10 9z 40 mm — 1251mb
Razem przykanaliki i przylacza ciSnieniowe : 121 szt/3453 mb
7. Przepompownie przydomowe U.Z.T. na zakoficzenie przylaczy cisnieniowych

w technologii PRESSKAN — 26 kpl.

8. Sieciowe Przepompownie §ciekéw w technologii Metalchem — 4 kpl
- ,,P-17- PMS 2x08-32V-12x56 PMB
- “P-2”- PMS 2x08-42V-12x35 PMBJ
- “P-3”- PMS 2x08-24V-12x47 PMB
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- “P-4”- PMS 2x08-14H -12x54 PMB

Przewody eNN zasilajace przepompownie sieciowe P-1, P-2, P-3, P-4.

Komory (studnie) ptuczne SP z PE Dn 1200/2000 mm kpl 6
Przewody eNN zasilajace przepompownie sieciowe P-1, P-2, P-3, P-4.

OKkreSlenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od
strony budynku do oczyszczalni §ciekow

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny w ktérym przeptyw $Sciekow
nastepuje dzigki sile cigzkosci.

Przykanalik — przewdd odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku.
System kanalizacji cis$nieniowej, hydrauliczny transport §ciekéw bytowo-
gospodarczych . Sktada si¢ z pojedynczego przewodu ttocznego lub rozgaleznej sieci
przewodow ttocznych. Urzadzenie do wytwarzania ci$nienia zlokalizowane jest
zawsze na poczatku przewodu ttocznego

Przepompownia $ciekdéw - jest to zespot konstrukeji budowlanych i instalacji
technicznych stuzacych do hydraulicznego transportu $ciekow sktadajacy si¢
pomieszczenia pomp, komory zbiorczej Sciekow, urzadzen do transportu Sciekow,
rurociagow i armatury, uktadu zasilajaco — sterujacego

Rurociagi ttoczne - uktad przewoddéw wychodzacych z przepompowni Sciekow
ktérymi sa przettaczane $cieki sanitarne,

1.4.1. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystgpujacy na sieci
kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu
kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidlowego
przeptywu $ciekow.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna laczaca kanaty dochodzace na réznych
wysokosciach, w ktorej $cieki spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez
zewngetrzny odciazajacy przewdd pionowy.

Kineta - czg$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztatcie koryta
wzdtuz kierunku przeptywu Sciekow.
Rura ochronna - rura ochraniajaca rurociag grawitacyjny lub tloczny przed
uszkodzeniem, przechodzaca pod przeszkoda terenowaq (droga, rzeka, row
melioracyjny, tory kolejowe, itp.),

1.4.2. Elementy studzienek i komor

1.5.

- komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.

- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komor¢ robocza studni

- wiaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

MATERIALY
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenia
Inspektora nadzoru.

2.2.  Rury, ksztaltki, uzbrojenie.
2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna,

Do budowy kanalizacji sanitarnej musza by¢ zastosowane rury kielichowe
z polichlorku winylu PCW  ©z 200 i 160 mm na uszczelki gumowe,
Rury ostonowe typ. AROT  Al110 PS przy skrzyzowaniu przewodow z kablami
elektroenergetycznymi i TP.

2.2.2. Kanalizacja tloczna
Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur i ksztaltek PE 80 szereg SDR —17 PN 10
2.3. Studzienki rewizyjne

2.3.1. Ogolne wytyczne wykonania
Studzienki powinny by¢ wykonane z godnie z projektem budowlanym.

2.3.2. Studzienki betonowe

Studzienki - zbiorniki betonowe dla przepompowni przydomowych (UZT) stanowiace
wylacznie alternatywne rozwiazanie do zbiornika monolitycznego z polietylenu Dn 800 mm,
powinny by¢ wykonane z kregdw betonowych zbrojonych z betonu B-35. Kregi dolne z
dnem prefabrykowanym. Wreby kregéw przed montazem kolejnego elementu wypetni¢ masa
bitumiczna lub zatozy¢ specjalna uszczelke gumowa. Przykrycie studni stanowi¢ beda
pokrywy zelbetowe @ 1440 mm, grubos$ci 13 cm z wlazem przystosowanym do zamknigcia.
Wejscie do studzienek za pomoca drabinek lub klamer ztazowych. Rurociagi w studni
montowac przy pomocy szczelnego przejscia przez §ciany z PP lub PCV.

2.3.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa (PP i PE ) sa nieprzetazowe w przypadku
srednic Dn 315 1 600 mm i ztazowe dla $§rednicy Dn 1000 mm, sktadaja si¢
z nastgpujacych zasadniczych elementdw:
- kinety ( w peinej gamie S$rednic i doplywow bocznych )wykonanej z tworzywa sztucznego

polietylenu (PP) o $rednicy Dn 300, 600, 1000 mm.

- rury trzonowej wykonanej z PP lub PCV.
- teleskopu zakonczonego zeliwna pokrywa,
- wlazy zeliwne sferoidalne typ. D-400 Dn 400 mm.
Kineta wykonana jest z polipropylenu formowanego wtryskowo. Kineta posiada specjalnie
wyprofilowane dno. Co w potaczeniu z gladka powierzchnia gwarantuje bardzo dobra
charakterystyke hydrauliczna. Kineta posiada wewngtrzny spadek 2%.
Kinety studzienek stosowane sa jako kinety przelotowe lub potaczeniowe w zaleznosci od
potrzeb.
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Rurg trzonowa stanowi gtadka bez kielicha rura kanalizacyjna.

Teleskopowe zwigczenie studzienki kanalizacyjnej stanowi zintegrowane potaczenie rury
teleskopowej z PCV o $rednicy Dn 160 mm lub Dn 315 mm z wlazem Zeliwnym. Kazdy
teleskop wyposazony jest w specjalny, profilowany pierscien uszczelniajacy, umozliwiajacy
elastyczne potaczenie teleskopu z rurg trzonowa.

2.3.4. Plyty betonowe i pierscienie odcigzajgce.

Studnie betonowe Dn 1000 mm nalezy przykry¢ ptyta prefabrykowana betonowa
zbrojona @ 1240 mm z betonu B-30, grubosci 13 cm mm, z otworem @ 600 mm.
Dla montazu wtazu zeliwnego nalezy stosowac pier§cienie wyréwnujaco- odcigzajace
z betonu B-30
- odciazajacy Dn 1066/660/170 mm,
- wyrownujacy Dn 800/600/50 mm,
Pod wtazy zeliwne studni z tworzywa sztucznego nalezy stosowac pierscienie zelbetowe B-45

2.3.5. Wlazy
Wiaz zeliwny D-400 @ 600 mm i @ 300 mm .
2.3.7. Przepompownie SciekOw przydomowe.

Studnie przepompowni $ciekdw przydomowych wykonane beda z kregéw
betonowych @ 1000 mm z betonu B-35. Element dolny z kregu ze specjalnie
wyprofilowanym dnem, stanowi wyltacznie rozwiazanie alternatywne dla przepompowni
przydomowej w zbiorniku z PE Dn 800 mm.

2.3.8. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana ze zwiru. Grubos$¢ 10 cm. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

24 Skrzyzowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
e rury ochronne (ostonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
e plozy z tworzyw sztucznych
e koncoéwka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa.
b) Drogi o nawierzchni bitumicznej
e rury wiertnicze- wg PN-H-74229
e plozy z tworzyw sztucznych
e koncoéwka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1 Rury

Rury PCV i PE dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wiazkach i powinny by¢
sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu
rur nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- rury sktadowa¢ na réwnym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co
najmniej 10 cm i1 grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w
odstepach 1-2 m.
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wysoko$¢ stosu rur powiazanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w
przypadku pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7,
natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny
by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z
wysunigciem kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy drewnianych wspornikow.

Rury PE mozna sktadowa¢ w pakietach i zwojach.

Sktadowanie rur w zwojach nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

jako generalng zasadg nalezy przyja¢ sktadowanie rur na rownym podiozu bez
kamieni i przedmiotow o ostrych krawedziach,

zwoje nalezy sktadowac¢ w pozycji poziome;.

Sktadowanie rur z PE luzem

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy , jedna na drugiej do
wysokosci 3 m, przy czym ramki wiagzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepelne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci min. 10 cm grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w
odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7
warstw rur 1 1,50 m wysokos$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Rury 1 ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dz%)aianiem promieniowania stonecznego i w temperaturach nie przekraczajacych

40" C.

Przy dlugotrwatym skladowaniu ( kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢
chronione przed dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materialem ( np. folia nieprzezroczysta z PCV lub PE) lub
wykona¢ zadaszenie. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powloka ochronna
aby rury nie nagrzewaty sig i nie ulegaty deformacji.

Ewentualne zmiany intensywno$ci barwy rur pod wpltywem nastonecznienia nie
oznaczaja utraty ich wytrzymatosci lub odpornosci.

Studnie, pokrywy, wlazy

Elementy studni mozna sktadowa¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoélnych stosow wyrobow lub pojedynczych
elementow.

Wiazy- powinny by¢ sktadowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni
z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Przepompownia $ciekéw z polimerobetonu P-1

Pompownia musi by¢ transportowana i sktadowana w pozycji lezacej, na specjalnie

przygotowanych i1 dostosowanych do $rednicy studni drewnianych lezy. Nalezy zwracad
szczegOlna uwage aby nie doszto do jej toczenia sig.

Pompownie nalezy uktada¢ na lezach w taki sposob, aby nie doszto do uszkodzenia kro¢cow
wlotowego 1 krdéca tlocznego.

Pompownie nalezy podnosi¢ przy pomocy dzwigu. Pompownie nalezy podnosi¢ tylko za
pomoca migkkich zawiesi pasowych, a do pozycji pionowej ustawi¢ za posrednictwem
zaczepow dzwigowych znajdujacych si¢ na pobocznicy studni, Drewniane leze pompowni
usuna¢ po ustawieniu jej do pozycji pionowe;j.

Studnie pompowni nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
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Do transportu pompownie nalezy przygotowac¢ w sposob nastepujacy:

- wyja¢ pompy, ktore nalezy transportowac 1 sktadowac¢ zgodnie z Instrukcja Obstugi Pomp.
- wyja¢ sygnalizator poziomu,

- wyja¢ przepust kablowy,

- zabezpieczy¢ prowadnice przez rozparcie elementami drewnianymi,

- zabezpieczy¢ rurociagi ttoczne 1 armature przez podparcie na drewnianych,

- zamkna¢ pokrywe lub wiaz,
Aparatura zasilajaco -sterujaca dostarczona jest do zamawiajacego w opakowaniu
kartonowym.

Przed zabudowa aparaturg przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu i w sposdb gwarantujacy
zabezpieczenie przed osobami postronnymi,

2.5.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

2.5.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania sieci kanalizacyjnych, przepompowni Sciekow
i przykanalikow do budynkow

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej winien
wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu :

- koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m’

- koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m’

- koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m’

- spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM

- przyczepa dtuzycowa do 4,5 T

- przyczepa dtuzycowa do 10 T

- wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycznym- 0,18 T

- samochod dostawczy do 0,9 T

- samochodd skrzyniowy od 5do 10 T

- samochdd skrzyniowy do 5 T

- spawarka wirujaca 300A

- wciggarkargczna3 do 5 T

- zuraw samochodowy do 4 T

- zuraw samochodowy do 10 T

- koparko-spycharka 0,15 m’

- kociot do podgrzewania asfaltu

- kociot do gotowania lepiku

- agregat pompowo — préozniowy do odwodnien,
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- zestawy iglofiltrowe z iglami i rurociagami ttocznymi

- pompy do odwodnien powierzchniowych

Sprz¢t montazowy 1 S$rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Przepisy ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PP nalezy przestrzegac
nastgpujacych wymagan:

- przew6z powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi
o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna
nie byty dtuzsze niz 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane- przy uktadaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady
co przy skladowaniu, z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m.

- rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

- przewoz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i skladowaniu oba konce rur
powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.

- roztadunek rur w wiazkach o wigkszych s$rednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym 1 trawersa z dwoma ciggnami z liny migkkiej np.
bawetniano-konopnej.

- zatadunek i1 wyladunek pojedynczych rur matych s$rednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprz¢tu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone rgcznie.

4.3. Transport studni i pompowni

Studnie i studnie pompowni nalezy transportowa¢ krytymi Srodkami transportu,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi. Studnie transportowane luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Pompownia z polimerobetonu musi by¢ transportowana w pozycji lezacej, na specjalnie
przygotowanych i1 dostosowanych do $rednicy studni drewnianych lezy umieszczonych na
specjalnej przyczepie. Nalezy zwracaé szczegdlna uwagg aby nie doszto do jej toczenia sig.
Pompownie nalezy uktada¢ na lezach w taki sposdb, aby nie doszto do uszkodzenia kroc¢cow
wlotowego i1 krocea ttocznego.

4.4. Transport pokryw odciazajacych i wlazow.

Pokrywy nastudzienne winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia
utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportu nalezy
stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow
oraz ciggna z drutu mocowane do podkladéw lub zaczepow na $rodkach transportu.
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Podnoszenie elementow betonowych o $rednicy > 1,2 m nalezy wykonywa¢ za
pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i1 czas transportu) do miejsca
wbudowania nie powinien powodowac:
- zmiany sktadu mieszanki
- zanieczyszczenia mieszanki
- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach
technologicznych

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywac si¢ samochodami- cementowozami,

natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed
zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6dt podano w OST pkt. 5.
5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,

- wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

- nalezy rozebra¢ wystgpujace na trasie ogrodzenia i zabezpieczyc je,

- znajdujace si¢ w pasie roboczym drzewa i krzewy nalezy wycia¢ mechanicznie
i recznie

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane

przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych si¢ lub biegnacych
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.
Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢  inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej,  kanalizacji
deszczowej 1 drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami
w/w sieci na trasach budowy.
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Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do
budynkow 1 wykonaé¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystgpuja grunty kat. [II - IV .
Wykopy nalezy wykonywa¢ jako liniowe o §cianach skarpowych. Metody wykonania robdt-
wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
posiadanego sprzetu mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia. Przy zblizaniu si¢ do
istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie. Szerokos¢ dna wykopu ze
skarpami 0,6 m
wykopu umocnionego dla rurociagdw o $rednicach Dn. :

- do 150 mm — 0,90 m

- do 200 mm — 1,00 m

- do 250 mm — 1,05 m
Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Grunt z wykopu
powinien by¢ sktadowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane
z chwila osiagnigcia glgbokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajacej 20 m.
Dno wykopu winno by¢ réowne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznosci od odwodnienia i sposobu
wykonania- r¢gczny lub mechaniczny). Rgczne poglebienie wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociagow.
W miejscu krzyzowania si¢ ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie
wykopow z barierkami dla pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastgpujace warunki :
- gorne krawgdzie bali umocnien wykopow powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm

ponad szczelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

W wykopie moze wystapi¢ woda gruntowa z wysigkow $rodglinowych. Nalezy ja
odpompowa¢ z wykopu przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych lub
iglofiltrow. Wode rurociagiem tymczasowym nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.
Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczna nalezy wykonaé przy pomocy
tymczasowej linii energetycznej lub agregatu pradotworczego. Wybor zalezy od wykonawcy
robot. W czasie wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne. Minimalna odleglo§¢ projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna
wynosic:
- 2 m. od znakow geodezyjnych, stupow, drzew, i1 studni zagrodowych,
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkow, lokalnych zbiornikoéw na $cieki.
Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP.
W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z istniejacymi
kablami energetycznymi 1 telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowac rury ostonowe potowkowe typu AROT A110 PS

5.3.1. Odwodnienie wykopow

Uksztaltowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze kanal sanitarny na
niektorych odcinkach przedstawionych na profilach podtuznych jest posadowiony ponizej
zwierciadta wody gruntowej. Gleboko$¢ posadowienia w wodzie jest r6zna 1 waha si¢ od
0,50 m do 2,8 m zaleznie od pory roku w jakiej kanalizacja bedzie budowana. W okresach
opadow deszczowych poziom wody gruntowej moze podnies¢.. Przewidziano obnizenie
poziomu zwierciadla wody gruntowej na czas budowy. Odwodnienie wykopdéw nalezy
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wykona¢ przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych z dna wykopu lub przy
pomocy iglofiltrow. Przewidzie¢ podczas wykonywania wykopow ulozenie drenazy i studni
zbiorczych. Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczna odbywac si¢ moze z
przewoznego agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych.
Sposéb rozwiazania bedzie zalezal od sprzgtu odwodnieniowego jakim bgdzie dysponowat
wykonawca robot. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy
sktadaniu oferty na budowg kanalizacji wykonawcy robot musza uwzgledni¢ koszt zasilenia
w energi¢ elektryczna agregatdéw pompowych w dostosowaniu do posiadanych urzadzen.

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed

przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnos$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych 1 gliniasto-piaszczystych podlozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W tych warunkach gruntowych rury PCW i PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie
wykopu, dajac pod rury tylko warstwe wyrOwnawcza z gruntu rodzimego, nie zaggszczona o
grubosci 15 cm, z wyprofilowaniem stanowiacym tozysko nosne. Grunt nie powinien
zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntow rodzimych, ktore
stanowi¢ miaty podtoze naturalne lub spoistych glin, itéw nalezy wykona¢ podsypke (fawe) o
grubosci 10 cm, zageszczona. Materiat na podsypke to- piasek, thuczen, zwir. W gruntach
nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub
thucznia z piaskiem grubosci 15 cm.

5.5. Roboty montazowe - kanalizacja grawitacyjna
5.5.1. Warunki ogolne

Przewodéw uktadac ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowe;.
Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur grawitacyjnych

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PCWi PE :

- Przewody z PCW uklada¢ kielichami w strong przeciwnag niz kierunek przeptywu
Sciekow,

- Sposdb montazu rur przewoddéw powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PCW nie
wykazujace uszkodzen i pgknigc,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podtoze profiluje si¢ w miarg uktadania odcinkow rurociagéw,

- Przewodd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swojej dtugosci w
co najmniej ¥4 swego obwodu,

- Rura zakonczona kielichem do ktorego jest wciskany bosy koniec nastgpnej rury
powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zaggszczenie
do I nie mniej niz 0,95,

Laczenie rur z PCW wykonuje si¢ za pomoca ksztattek kielichowych i nasuwek,

Rury przewodow ttocznych z przepompowni sieciowych z PE @z 90 i 110 mm, wykonac

polaczenia metoda zgrzewania czotowego.

5.5.3. Wytyczne ukladania i montazu rur ciSnieniowych z polietylenu
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Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE :

- Przewody z PE mozna ukladaé¢ przy temperaturze otoczenia 0° C do 30°
C,

- Sposéb montazu rur przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z
PE nie wykazujace uszkodzen 1 pgknig¢,

- Ukladanie przewodu moze by¢é prowadzone po uprzednim
przygotowaniu podtoza. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
odcinkdéw rurociagow,

- Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swojej dlugosci w co najmniej ¥4 swego obwodu,

- Rura taczona z koncem nastgpnej rury poprzez zgrzanie czolowe
powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej
zageszezenie do [ nie mniej niz 0,95,

- Zamontowane uprzednio wezty nalezy taczy¢ w wykopie z ciagiem
zmontowanych rur,

- Pod zasuwami, hydrantami, wegztami zeliwnymi podloze nalezy
wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

- Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za
pomoca odpowiednich tukow,

- Wezty na przewodzie wodociagowym z rur PE oraz tuki, kolana,
trojniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok
oporowy musi by¢ wsparty o nienaruszona $ciang,

- Ksztattki z PE nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez
oddzielenie go gruba folia lub taSma z tworzywa.

- Laczenie rur i ksztattek z PE z innymi materiami i armatura wykonuje
si¢ za pomoca ksztaltek kielichowych, kielichowo- kotnierzowych,
nasuwek, dwuzlaczek,

Montaz rur z PE winien si¢ odbywa¢ poprzez zgrzewanie czotowe (Srednice przewodow
wodociagowych od @z 90 mm wzwyz) lub na ztacza zaciskowe do wody z PE (dla $rednic rur
z PE 0z 40-50 mm) np. Polyrac lub podobne, a z armatura za pomoca dwuztaczek.

5.5.4. Studnia betonowa Dn 1000 mm

Studzienka rewizyjna Dn 1000 mm zgodnie z norma PN-B- 10729:1999 jest
studzienka kanalizacyjna wlazowa o $srednicy wewnetrznej 100cm.
Studnia taka sktada si¢ z krggu dolnego z dnem, krggdw betonowych B-35 , ptyty
nastudziennej Dn 1200 mm z otworem Dn 600 mm i1 wtazu zeliwnego sferoidalnego D-400 .
W studni nalezy zamontowa¢ stopnie wlazowe zeliwne. Potaczenia krggéw wykonaé przy
pomocy uszczelki. Wiaczenie rurociagéw wykonac przy pomocy przejs¢ szczelnych z PP lub
PCV . Kinetg wykona¢ z betonu.

5.5.5. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych Dn 315 mm

Sa to studnie teleskopowe wykonane z PP i1 PE. Posiadaja $rednicg 315 mm. Wtazy do
studni zaprojektowano zeliwne typ D- 40 w ulicach i typ T 12.5 na posesjach oraz typu Al15
w zielencach gdzie nie wystgpuje ruch kotowy. Studnie nalezy wykonywa¢ wg. Instrukcji
producenta. Kompletna studnia sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

-kineta z doptywami bocznymi wykonana z PP,
-rura trzonowa wykonana z PCV,
- teleskop zakonczony zeliwna pokrywa odpowiednia do danego zastosowania.
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Kineta wykonana jest z polipropylenu (PP) formowana wtryskowo. Kineta posiada specjalnie
wyprofilowane dno, co w potaczeniu z gladka powierzchnia gwarantuje bardzo dobra
charakterystyke hydrauliczna. Wysoka sprawno$¢ hydrauliczng kinet zapewnia réwniez
odpowiednie skonstruowanie bocznych wlotow. Wloty boczne o 1 110 - 160 - 200 mm.
Wykonanie kinet z PP sprawia, Zze sa one wyjatkowo odporne mechanicznie nawet na
oddzialywanie niskich temperatur. Kinety wyposazone sa w specjalne uszczelki
uszczelniajace.  Taki sposdb potaczenia zapewnia pozytywne przejScie przez proby
szczelno$ci, wymagajace utrzymania ci$nienia 5 m. slupa wody. Oznacza to, ze studzienki
chronig system kanalizacji przed infiltracja wod gruntowych do kanalizacji a takze przed
infiltracja Scieckow do gruntu. Do zadanej dtugosci rury trzonowe moga by¢ przycinane na
budowie przy pomocy pily recznej lub mechanicznej. Miejsce przecigcia trzeba zawsze
ogradowac.

Teleskopowe zwigczenie studzienki.

Ten element studzienki kanalizacyjnej stanowi zintegrowane trwate polaczenie rury
teleskopowej z PCV o I 315 mm z wtazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony jest w
specjalny, profilowany pierscien  uszczelniajacy gumowy  umozliwiajacy elastyczne
polaczenie teleskopu z rura trzonowa. Istota potaczenia teleskopowego jest zapewnienie, aby
napr¢zenia pochodzace od ruchu kotowego, zmian temperatury i1 klimatycznych nie
przenosily si¢ na kinetg studzienki i aby rownoczes$nie gorna powierzchnia wtazu studni w
kazdej sytuacji byta zlicowana z gérna powierzchnia drogi, chodnika.

Konstrukcja studzienki zostata zaprojektowana w ten sposob aby nawet w najtrudniejszych
warunkach zewngtrznych zawsze zagwarantowac szczelno$¢ systemu oraz brak mozliwosci
uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu.

Studzienki te charakteryzuja si¢ bardzo dobra wspotpraca w:

- przenoszeniu obciazen spowodowanych ruchem kotowym,

- przenoszeniu obciazen spowodowanych zmianami temperatury,

- zmiennych warunkéw gruntowo-wodnych,

- mozliwosci regulacji w czasie remontu nawierzchni.

Montaz studni wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Studzienki Dn 315 mm sa nieprzetazowe Jednakze rozwdj techniki zwiazanej z eksploatacja
studzienek - czyszczenie, przeglad i ptlukanie, kontrola telewizja przemyslowa, pomiary
odksztatcen, pomiary szczelno$ci w probach cisnieniowych moga by¢ w chwili obecnej
prowadzone z powierzchni terenu. Tym samym unika si¢ narazania zdrowia pracownikow ,
ktorzy musieliby pracowa¢ wewnatrz studzienki oraz czyni si¢ ich prace tatwiejsza. Wszelkie
prace zwiazane z eksploatacja studzienek odbywaja si¢ z powierzchni terenu. Czyszczenie
studzienek moze odbywaé si¢ rgcznie przy pomocy spirali oraz mechanicznie przy
wykorzystaniu wozu asenizacyjnego cisnieniowego.

5.5.5 Studzienka z tworzyw sztucznych Dn 600 mm

Studzienka rewizyjna Dn 600 mm zgodnie z norma PN-B- 10729:1999 jest studzienka
kanalizacyjna niewtazowa o $srednicy wewnetrznej 60cm.
Studzienki kanalizacyjne niewlazowe sa rowniez nazywane inspekcyjnymi.
Dane techniczne:
- studzienka niewlazowa,
- srednica wewnetrzna komina 60cm,
- $rednica podtaczenia rur kanalizacyjnych Dn 160 do 400 mm,
- mozliwos$¢ wykonania dodatkowych podiaczen powyzej kinety: wkiadki
,in situ” Dn 110, 160 1 200 mm,
- nastawny kat podlaczenia rur kanalizacyjnych w kielichach+/- 7,5 ® w
kazdej ptaszczyznie,
- kinety przeplywowe o kacie przeptywu $ciekow : 180°, 150°, 120° , 90°
- kinety zbiorcze z jednoczesnym doptywem bocznym prawym i lewym,
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- doplywy boczne sa realizowane pod katem 90°

- dno doptywu bocznego jest potozone wyzej o 3,0 cm od dna przeptywu
gléwnego ,

- regulacja wysokosci studzienki: docigcie rury karbowanej co 10 cm,

- mozliwo$¢ regulacji potozenia zwigczenia studni,

- gwarantowana szczelnos¢ potaczenia elementow studzienki: 0,50 bar,

- klasa obcigzen ( wg. PN-EN 124: 2000 ) A15 — D-400,

- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna COBRTI ,,Instal”’-Warszawa

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna
IBDIM-Warszawa.

Konstrukcja studzienki sktada si¢ z trzech podstawowych elementow:
- kinety,
- rury karbowanej stanowiacej komin studzienki,
- zwienczen ( betonowe pierscienie odciazajace, teleskopowe adaptery do
wlazow, wlazy zeliwne.

Kinety produkowane sa z polipropylenu.

Rura karbowana produkowana jest z propylenu w rozmiarze 600/670

Zwigczenie w postaci wlazow z zeliwa sferoidalnego z zamknigciem Dn 600 mm
wytrzymato$¢ D-400

5.5.6. Montaz studzienki Dn 600

Dno wykopu wyrownujemy, usuwamy kamienie. Przygotowujemy warstwe nie
zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 10 cm.
Kinete uktadamy na wcze$niej przygotowanej podsypce piaskowej. Podlaczamy rury
kanalizacyjne, ustawiamy doktadny kat podiaczenia. Gorg kinety poziomujemy.
Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.
Zasypywanie warstwami obsypki, zaggszczanie. Rurg karbowana docinamy r¢cznie lub
mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki. Zaktadamy uszczelke do rury karbowane;j
do najnizej potozonej dolinie po stronie zewngtrznej rury. Smarujemy kielich kinety
srodkiem poslizgowym 1 montujemy rur¢ karbowana. Dokonujemy zasypanie wykopu
warstwami obsypki piaskowej rOwnomiernie na catym obwodzie studzienki.
Zwigczenie studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujaca norma PN — EN 124:2000 z
betonowym pier§cieniem odciazajacym o wymiarach 1300/600 i wlazem D400.

5.5.6.1 Studzienka rewizyjna z tworzyw sztucznych Dn 1000 mm

Studzienka rewizyjna Dn 1000, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000
jest studzienka kanalizacyjna wtazowa o §rednicy wewngtrznej komina 1,0 m.
Dane techniczne:
- studzienka wlazowa
- srednica wejscia: 600 mm
- srednica wewnetrzna komina: 1000 mm
- $rednica podtaczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: ©z160-0z400 mm
- mozliwos$¢ wykonania dodatkowych podiaczen powyzej kinety: wkiadki
»in situ” ¥z 110,160,200 mm.
- kinety potaczeniowe z jednoczesnym doptywem prawym i lewym pod
katem 45°
- fabryczne zamontowana tworzywowa drabinka ztazowa
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- ptynna regulacja wysokosci studzienki na pierscieniu odciazajacym: =/-
0,07 m
- regulacja wysokosci na pierScieniach dystansowych: docinanie co
0,125m
- gwarantowana szczelnos$¢ potaczen elementow studzienki: 0,5 bar.
- klasa obcigzen (wg PN-EN 124: 2000): A15-D400
- odpornos¢ chemiczna PE zgodna z ISO/TR 10358
- odpornos$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620
- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna COBRTTI ,,Instal”’- Warszawa
- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna
IBDIM- Warszawa.
Konstrukcja studzienki sktada si¢ z trzech podstawowych elementéw wykonanych z
polietylenu (PE), tj. kinety (podstawa studzienki), pier$cieni dystansowych
(tworzacych komin studzienki) oraz stozka, ktéry zmniejsza $rednicg studzienki z 1,0
m do 0,638 m, aby mozna byto zastosowac¢ zwienczenie. W sklad zwienczenia
wchodzi pokrywa zeliwna uktadana bezposrednio na stozku lub pierscien odciazajacy
1 wilaz zeliwny.

5.5.6.2 Montaz studzienki Dn 1000

Dno wykopu wyréwnujemy, usuwamy kamienie. Przygotowujemy warstwg nie
zageszezonej podsypki piaskowej o grubosci 10 cm.
Kinetg uktadamy na wcze$niej przygotowanej podsypce piaskowej. Podtaczamy rury
kanalizacyjne, ustawiamy doktadny kat podtaczenia. Gorg kinety poziomujemy.
Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.
Zasypywanie warstwami obsypki, zaggszczanie. Rure karbowana docinamy recznie lub
mechanicznie do wymaganej wysokos$ci studzienki. Zakladamy uszczelkg do rury karbowane;j
do najnizej potozonej dolinie po stronie zewngtrznej rury. Smarujemy kielich kinety
srodkiem poslizgowym i montujemy rur¢ karbowana. Dokonujemy zasypanie wykopu
warstwami obsypki piaskowej rownomiernie na calym obwodzie studzienki.
Zwigczenie studzienki nalezy wykona¢ z betonowym pier§cieniem odcigzajacym
do wilazu zeliwnego.

5.5.7. Rozwiazanie projektowe przykanalikow sanitarnych.

Przykanaliki sanitarne sa to odcinki kanalizacji taczace kanaty gtowne z instalacja
kanalizacyjna w budynkach.
Przyjeto nastepujace rozwiazania budowy przykanalikow sanitarnych:

Projektowana jest studnia rewizyjna na kazdej posesji do ktorej wlaczony bedzie
projektowany przykanalik. Istniejacy zbiornik bezodplywowy bedzie odlaczony z instalacji
kanalizacyjnej.

W miejscach gdzie zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng ttoczna, przykanalikiem bedzie
odcinek kanatu taczacy przepompowni¢ przydomowa (UZT) z zewnetrzng siecia kanalizacji
grawitacyjnej lub cisnieniowe;j ..

5.5.8. Badanie szczelnosci kanalizacji

Badanie szczelno$ci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody ( metoda ,,W”).
Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajacym z wypetnienia badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym cisnienie to
nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po
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wypehieniu przewodu lub studzienek woda i wytworzeniu cis$nienia probnego, moze by¢

konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzing.

Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa cisnienia prébnego poprzez

uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.

Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spelnienia wymagan powinna

by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscia stupa wody wymaganego ci$nienia probnego.

Wymagania dotyczace badan sa spelnione, jezeli ilos¢ wody nie przekracza:

- 0,15 1/m? w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 /m* w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi,

- 0,40 /m® w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga: m” odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzone;.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu. Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby
szczelno$ci sieci. Grubo$¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury.
Materiat zasypu w obregbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno i S$rednioziarnisty. Po wykonaniu obsypki i jej
zageszczenia mozna przystapi¢c do wypelnienia pozostatego wykopu (zasypki). Do
wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek
nie przekracza 30 mm. Materiat w obre¢bie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 1 90 %
zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga
zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480. Pozostale warstwy
gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
W przypadku wystapienia w profilu wykopéw wykonywanych w pasie drég publicznych i
wystapienia gruntow wysadzinowych, nieno$nych-(gliny plastyczne, gliny zwigzle, ily
pylaste, nalezy po uzgodnieniu z Inwestorem 1 projektantem wymieni¢ powyzsze grunty
niezageszczalne na grunt nosny 1 zaggszczalny- (piaski grube, pospotki). Zageszczanie
wykopdéw w pasie drog nalezy wykonywaé w catym pionowym profilu wykopu (od dna do
powierzchni drogi) warstwami o grubosci dostosowanej do zastosowanego do zaggszczania
sprzgtu mechanicznego az do uzyskania stopnia zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypki
do Iy min. 98% wg zmodyfikowanej skali Proctora z kontrola laboratoryjna stopnia
zageszcezenia poszcezegolnych warstw zasypki wykopu, zgodnie z PN-B-O4481 [1] i BN-
77/8931-12 [6].

5.7.  Montazu rurociaggow cisnieniowych- tlocznych

5.7.1. Rurociag tloczny.

Przewody tloczne :- z przepompowni P-1 dlugosci 1537 mb. zaprojektowano z rur
cisnieniowych PE100 PN 10 @z 90 mm , z przepompowni P-3 z PE100- PN 10 @z 90 mm
dhugosci 707 mb, z przepompowni P-2 zaprojektowano przewod ttoczny dlugosci 1758 mb z
rur PE100- PN 10 @z 110 mm i z przepompowni P-4 do istniejacej kanalizacji sanitarnej w
mc. Udrzyn poprzez zaprojektowany kanat grawitacyjny z PCW @z 200mm stanowiacy
przedtuzenie istniejacego kanatu sanitarnego usytuowanego w pasie drogi powiatowe]
(Udrzyn-Porgba Kocgby) zapewniajacych optymalna predkos$¢ przeptywu i samoczyszczenia
si¢ przewodow. Potaczenia przewodoéw z PE nalezy wykona¢ w technologii zgrzewania
czotowego. Przejscie przewodu ttocznego z przepompownia P-1 pod droga wojewodzka
(Porgba- Brok) Nr 694, nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurach stalowych ostonowych O
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168/7,3 mm dtugosci 22 mb, jak pokazano to na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali
1:1000 z projektem kanalizacji. 1 zestawieniu w tabeli Nr 6.

5.7.1.1 Komory pluczne

W projekcie zaprojektowano na dwoch rurociagach ttocznych:

z przepompowni P-1 dtugosci 1537 mb z PE @z 90 mm- trzy studzienki ptuczne (SP1, SP2,
SP3). Z przepompowni P-2 dlugosci 1758 mb z PE @z 110 mm- trzy studzienki ptuczne
(SP4, SP5, SP6) Studzienki ptuczne zostaty zaprojektowane, rozmieszczone na catej dtugosci
powyzszych przewodéw ttocznych w punktach charakterystycznych dla ich usytuowania w
terenie. Studzienki ptuczne zaprojektowane na rurociagach ttocznych stuzy¢ beda do kontroli
1 przeptukiwania tychze rurociagow. Zbudowane sa z monolitycznych szczelnych komor
(zbiornikéw) z polietylenu (PE) $rednicy 1200 mm i wysokosci 2000 mm, liczac od
powierzchni terenu- wtazu, do dna komory zbiornika. Zbiornik nalezy zamknaé pokrywa
zelbetowa @ 1300 mm zwienczona w wlaz zeliwny D 400 zgodnie z PN-EN 124:2000
posadowiona na zelbetowym pierscieniu odciazajacym Dn 1500/650 grubosci 150 mm.
Przejécia rurociagu ttocznego przez $cianki zbiornika studzienki wykona¢ nalezy jako
szczelne przy pomocy wktadki in situ @z 90 mm- w studzienkach plucznych oznaczonych w
projekcie (SP1,SP2, SP3) dla rurociagu ttocznego z przepompowni P-1 oraz przy pomocy
wktadki in situ @z 110 mm- w studzienkach plucznych oznaczonych w projekcie (SP4, SP5,
SP6) dla rurociagu ttocznego z przepompowni P-2.

Wewnatrz kazdej studzienki ptucznej znajduje si¢ zaprojektowany trojnik combi ze zlaczka
Storza do ptukania rurociagéw z zamontowanymi po obu stronach trdjnika combi zasuwami
odcinajacymi umozliwiajacymi odcigcie jednej lub drugiej strony tréjnika odcinka przewodu
tlocznego dla wykonania czynnosci konserwacyjnych lub remontowych na przewodzie
tlocznym. Poprzez zaprojektowana ztaczke Storza na krdécu trojnika combi mozna bedzie
wykonywa¢ ptukanie przewodoéw ttocznych przy uzyciu weza strazackiego, jak i wykonac
odsysanie z przewodow tlocznych nawodnionych osadow. Konstrukcje studzienki plucznej
przedstawia zataczony do projektu rysunek konstrukcyjny Nr 11.

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE :

- Przewody z PE mozna uktadaé przy temperaturze otoczenia 0° C do 30°C,

- Sposdb montazu rur przewoddéw powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i taczniki z PE nie
wykazujace uszkodzen i pgknigc,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podtoze profiluje si¢ w miarg uktadania odcinkow rurociagow,

- Przewodd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swojej dtugosci w
co najmniej ¥4 swego obwodu,

- Zamontowane uprzednio wezly nalezy taczy¢ w wykopie z ciagiem zmontowanych
rur,

- Pod zasuwami podtoze nalezy wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

- Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykonaé¢ za pomoca
odpowiednich tukow,

- Przy niewielkich zalamaniach trasy mozliwe jest zrezygnowanie z tukow lub kolan i
wykorzystanie elastycznos$ci rur z polietylenu. Nalezy przy tym zachowac zaleznie od
temperatury rur minimalne promienie giecia. Temperatura uktadania 20°C R = 20xd,
10°C R =35xd, 0°C R=50xd,

- Wezty na przewodzie ttocznym z rur PE oraz tuki, kolana, tréjniki, koncowki sieci
nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok oporowy musi by¢ wsparty o
nienaruszong $ciang. Luki zgrzewane doczotowo, trdjniki i inne ksztattki maja by¢
calkowicie = obetonowane.  Konstrukcje = oporowe  wykonuje si¢  przed
przeprowadzeniem prob szczelno$ci.
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- Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folia
lub tasma z tworzywa.

- Laczenie rur i ksztattek z PE z innymi materiami i armatura wykonuje si¢ za pomoca
ksztattek kielichowych, kielichowo- kolierzowych, nasuwek, dwuztaczek,

- Konce odgalezien zakorkowaé korkami z PE i blokami oporowymi z betonu.

- Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdtuz utozonego
rurociagu. Umozliwi ona w przyszto$ci tatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.
Laczenie rur PE poprzez zgrzewanie czotowe, a z armatura za pomoca dwuztaczek lub przez
zgrzanie z kro¢cem z PE.. Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej zlacza
rur powinny zosta¢ odstonigte. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme
PN-81/B-10725. Przy probach szczelnosci rur ci$nieniowych nalezy zachowaé nastepujace

zasady:

tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

proste odcinki rurociagu pomiedzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba

powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz. 20°C ,

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym
sprawdzeniu polaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okre§lony
normami, ale nie dtuzej niz. 24 godziny,

- napetnianie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,
calkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy calkowicie oprézni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu
zamarznigciu wody w rurach.

Probg szczelnosci wykonaé na cisnienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelno$ci, nalezy przewod poddaé ptukaniu,

uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe].

Predkos$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.7.2. Zgrzewanie doczolowe.

.- zgrzewaé ze soba nalezy rury zakwalifikowane do tej samej Srednicy i grubosci
$cianki, ponadto nalezy przestrzega¢ nastgpujacych rad:

- Przed rozpoczgciem wlasciwego zgrzewania przeprowadzi¢ zgrzewanie
prébne.

- Zgrzewane powierzchnie musza by¢ rowne i czyste.

- Wyrownanie powierzchni czotowych musi by¢ wykonane bezposrednio
przed zgrzewaniem.

- Nigdy nie zgrzewaé rur, gdy temperatura materiatu wynosi ponizej (-15°C.

- Przy zgrzewaniu na wietrze lub deszczu nalezy stosowa¢ namiot ochronny
(w czasie mgly zgrzewanie jest zabronione).

- Swobodne konce rur nalezy zaslepi¢ korkami ochronnymi aby zapobiec
powstawaniu przeciagow.

- Utrzymywac w czystosci ptyte grzewcza; zanieczyszczenia usuwac tylko za
pomoca drewnianego skrobaka i materiatu nie pozostawiajacego widkien
(ktaczkow) zwilzonego ptynem czyszczacym.

- Przeprowadza¢ kontrol¢ wzrokowa zgrzewu zgodnie z procedura instrukcji
producenta materiatu.

- Stosowac¢ tylko zgrzewarki czotowe, ktére sa whasciwe dla danej $rednicy
zgrzewanych rur.
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- Ustawi¢ koncowki rur wspotosiowo.

- Ustawi¢ koncowki rur w taki sposob, aby ich oznaczenia znajdowaty si¢ na
gorze. Czynno$¢ ta utatwia ustawienie rur wspotosiowo.

- Sile potrzebna do dosunigcia rur nalezy odczyta¢ z tabeli na zgrzewarce, jej
maksymalna warto§¢ odpowiadajaca dociskowi przy ogrzewaniu wstgpnym
i zgrzewaniu rury wynosi 0,15 N/mm?. Site docisku nalezy przeliczyé¢ na
aktualne cis$nienie odczytywane z manometru maszyny zgrzewajacej.
Dopuszczalna tolerancja +0/-0,03 N/mm?”. Temperature piyty grzewczej
nalezy skontrolowa¢ zgodnie z parametrami procesu zgrzewania rur z PE
100 SDR17 danego producenta materialu,(np. dla producenta Wavin
Metalplast-Buk powyzsze parametry rury nalezy zgrzewa¢ w temperaturze
210 +20/-10°C).

- Sprawdzi¢, czy wyplywka jest jednakowa na calym obwodzie. Jesli
wyptywka osiagnie zadana wartos¢ wedtug parametrow producenta
materiatlu, nalezy bez docisku kontynuowac proces dogrzewania.

- Po zakonczeniu dogrzewania, rozsuna¢ rury i usunac ptyte grzewcza, po
czym dosunaé¢ rury ponownie ze stopniowym wzmacnianiem sity docisku,
do osiagnigecia max. sily zgrzewania. Sil¢ nalezy utrzymaé w trakcie
zgrzewania jak i pdzniej podczas chlodzenia.

- Po zakonczeniu chtodzenia nalezy skontrolowa¢ wynik zgrzewania z
instrukcja producenta rur.

- Zasady dotyczace zgrzewania czolowego ksztaltek segmentowych tzn.
tukow, trojnikoéw sa analogiczne do zgrzewania odcinkow prostych.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej ztacza rur powinny zostaé
odstonicte.

5.7.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejécia przewodu pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ w
stalowej izolowanej rurze ochronne;.
Przewdd wodociagowy nalezy zmontowa¢ w rurze ochronnej na plozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncoéwkami termokurczliwymi
zabezpieczajacymi wolna przestrzen pomigdzy rura ochronna, a rura tloczna przed dostaniem
si¢ do jej wnetrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w Sposob
niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.4. Wytyczne wykonania przewiertow

Skrzyzowania rurociagu ttocznego pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy

wykona¢ przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykona¢ maszyna do
wiercen poziomych. Do wiercen stosowac rury wiertnicze.
Przewod ttoczny nalezy zmontowa¢ w rurze ochronnej na plozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi (
manszetami) zabezpieczajacymi wolna przestrzen pomigdzy rura ochronna, a rura tloczna
przed dostaniem si¢ do jej wnetrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na
zewnatrz w sposob niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.5. Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej tlocznej z drogami asfaltowymi.

Skrzyzowania rurociagdw ttocznych sanitarnych z drogami gminnymi
o nawierzchni asfaltowych wykona¢ metoda przecisku sterowanego horyzontalnego.
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Jest to rozwigzanie ktére umozliwia ominigcie przeszkod terenowych i wykonania przej$¢
np. pod droga.

Do wykonania przecisku sterowanego nalezy uzywac rur o zwigkszonej wytrzymatosci na
rozciaganie i uszkodzenia powierzchni zewngtrznej rury.

Lokalizacja, $rednica i dtugo$¢ rur przeciskowych przedstawiona jest na planach stacyjno -
wysokosciowych

5.7.6. Wytyczne wykonania bloko6w oporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgalezieniach), pod
zasuwami, a takze przy zmianach kierunku.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opierat si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen
migdzy tylnia $ciang bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygotowanym
na miejscu. Odlegltos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciang przewodu wodociagowego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen mig¢dzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢
betonem klasy B 7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Ksztaltki nalezy
zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folia lub tasma z tworzywa.
Konstrukcje oporowe wykonuje si¢ przed przeprowadzeniem prob szczelnosci.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej-
do rzednej spodu bloku- wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem,
zgodnie z norma BN-81/9191-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypa¢ (do rz¢dnej wierzchu bloku) od strony
przewodu tlocznego.

5.7.7. Armatura odcinajaca

Uzbrojenie rurociagu ttocznego stanowia zasuwy zeliwne PN 10 z klinem gumowanym do
potaczen z rurami PE, obudowa i skrzynka zeliwna do zasuw.
Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
- w weztach montazowych (przy odgalezieniach)
- na odgatezieniu do przepompowni §ciekdw,
w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji.

5.7.8 Wykonawstwo robot.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone i
uprawne nalezy z pasa roboczego zdja¢ warstwg ziemi roslinnej i zhatdowa¢ obok.
Ogrodzenia znajdujace si¢ w psie roboczym nalezy rozebra¢. Rozbidrke nawierzchni ulic,
dojazdow i chodnikow wykonywac¢ r¢cznie i mechanicznie. Plac robot ziemnych w poblizu
budynkow nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢  inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej, kanalizacji
deszczowej, sieci gazowej 1 drenazy melioracyjnych oraz dokonaé¢ wywiadu branzowego z
uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.

Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do
budynkow 1 wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Roboty  ziemne  wykonywa¢  mechanicznie  koparka  podsigbierna.  Wykopy
szerokoprzestrzenne z odktadem ziemi na bok , §ciany nieumocnione.

Nachylenie skarp 1 : 1. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywa¢ recznie. Wszystkie kanaty zaprojektowane w pasie drog o nawierzchni
utwardzonej (asfaltowej 1 zwirowej), nalezy wykonywa¢ w pionowych, umocnionych
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scianach wykopow. Lokalizacja robot ziemnych w wykopach umocnionych przedstawiona
jest na profilach podtuznych. Odwodnienie wykopoéw wykonywac przy pomocy igtofiltrow
lub pomp do odwodnien powierzchniowych. Rury uktada¢ na naturalnej z ukopu podsypce
piaskowej miazszosci 10 cm.

Praca koparka w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona Istniejace uzbrojenie
podziemne oznaczone jest na planie syt. - wys.

Przed przystapieniem do robot nalezy zglosi¢ do poszczegdlnych instytucji
zlokalizowanie istniejacego uzbrojenia w terenie. Wykopy zasypywa¢ mechanicznie. W
miejscach gdzie wykopy wykonywane sa w drogach i dojazdach do budynkéw wykopy
nalezy zasypywal z zaggszczeniem. Zageszczanie wykopoéw w pasie drog — nalezy
wykonywa¢ w catym pionowym profilu wykopu (od dna do powierzchni drogi) warstwami o
grubosci dostosowanej do zastosowanego do zageszczania sprzetu mechanicznego az do
uzyskania stopnia zaggszczenia poszczegélnych warstw zasypki do Iy min. 98% wg
zmodyfikowanej skali Proctora z kontrola laboratoryjna stopnia zaggszczenia poszczegolnych
warstw zasypki wykopu, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wszystkie nawierzchnie rozebrane nalezy przywréoci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie
gruntowe przy budynkach rowniez musza by¢ odtworzone.

Razem z budowa kanatow gléwnych beda budowane przykanaliki domowe.

Przed rozpoczgciem budowy przykanalikow nalezy ponownie uzgodni¢ sposob rozwiazania
budowy przykanalika z wilascicielem budynku. Przykanalik domowy nalezy doprowadzi¢ do
zaprojektowanej na posesji studzienki rewizyjnej 315 mm umozliwiajac wtascicielowi poses;ji
podlaczenie z wewngtrzng instalacja kanalizacyjna w budynku.  Sposodb potaczenia
kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z wilascicielem budynku. Kanaty i studnie rewizyjne
montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Kanaty grawitacyjne po zmontowaniu nalezy
podda¢ probie szczelnosci. Rurociagi tloczne ukladaé zgodnie z profilem podluznym dla
danego rurociagu tlocznego z zachowaniem bezwzglednie jednolitego spadku miedzy
studniami plucznymi. Polaczenie rurociagdw ttocznych z PE wykona¢ przy pomocy
zgrzewania czotowego.

Potaczone rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite.

Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaly si¢ linii i
spadkéw  okreslonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrocona
szczegOlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas wypetniania
wykopu, zaggszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzg¢tu wykonawcy. Rury uklada¢ na
podsypce gr. 10 cm z piasku.

Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725.

Przy probach szczelnosci rur ci$nieniowych nalezy zachowac nastgpujace zasady:

- odcinki poddawane probie cisnienia powinny posiada¢ dtugos¢ 300 - 500 m.,

- tuki, trojniki, zaslepki 1 zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociagu pomigdzy zlaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a
proba powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociagu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu 1 wzrokowym
sprawdzeniu polaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony
normami, ale nie dtuzej niz 24 godziny,

- napetnianie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po calkowitym napekieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy calkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu
wody w rurach.

Probg szczelnosci wykonac na cisnienie 1.0 Mpa.
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Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelno$ci, nalezy przewod poddaé ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody .

Predkos$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen.

Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywac gruntem sypkim

z zaggszczeniem min 95 % w zmodyfikowanej skali Proctora.

Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdhuz ulozonego rurociagu.
Umozliwi ona w przyszto$ci fatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.

Pozostala cze$¢ wykopu zasypywaé warstwami 20 cm ziemia z nasypu

z zaggszezeniem, dla wykopow w pasie drog publicznych nalezy z kontrola laboratoryjna
stopnia zageszczenia poszczegbdlnych warstw zasypki wykopu, zgodnie z PN-B-04481 [1] 1
Mechaniczne zaggszczanie nad rura mozna wykonywac¢ dopiero, gdy nad jej wierzchem
zostata wykonana obsypka o grubo$ci co najmniej 30 cm.

Montaz rur wykonywaé¢ zgodnie z instrukcja producenta rur z ktorych budowany bedzie
rurociag ttoczny.

Przy montazu instalacji elektrycznej 1 sterowniczej w przepompowni nalezy uwzgledni¢ w
kosztach budowy przepompowni polaczenie kablem doziemnym szafy zasilajacej z szafa
sterownicq .

Potaczenie szafy zasilajacej z siecig elektryczna wykonane bgdzie na podstawie projektu
opracowanego przez Zaktad Energetyczny.

W czasie wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalna odleglo$¢ projektowanej sieci kanalizacji ttocznej winna wynosi¢:

- 2 m. od znakéw geodezyjnych, stupdéw, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikéw na $cieki.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z
istniejacymi kablami energetycznymi 1 telefonicznymi ~ w celu zabezpieczenia na tych
kablach nalezy zamontowac rury ostonowe poldéwkowe typu AROT A110 PS

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.8. Przepompownia Sciekow P-1, P-2, P-3, P4
5.8.1. Przepompownia P-1 na dz. Nr 664 -typ PMS 2x08-32V-12x555 PMB

Zaprojektowano wymiary plaszcza zbiornika : Dw = 1200mm oraz Hc =5550 mm. Zbiornik
wyposazony bedzie w ptyte thumiaca, drabink¢ i pomost dla obstugi, a takze pion ttoczny z
kompletna armatura zaporowa i zwrotng w wykonaniu dla §ciekow, prowadnice i tancuchy
dla dwoch pomp w wersji stacjonarnej. Dennica zbiornika wykonana jest w ksztalcie stozka,
co zapobiega sedymentacji i osadzaniu si¢ czesci statych.

W zbiorniku przepompowni zaprojektowano dwie pompy typu MS1-32Z o mocy 3 kW.

Parametry pompy:
- nominalny przeptyw Qn= 12,00 I/s
- nominalna wysokos$¢ podnoszenia Hn= 10,00 m
- wolny przelot @ 80 mm
- wirnik otwarty typu VORTEX
pobor mocy 3,00 kW
Obllczemowy punkt pracy:
- wydajnos¢ pompy Qp = 5,70 l/s
- wysoko$¢ podnoszenia rzeczywista Hp = 14,57 m
- predkos$¢ w rurociagu ttocznym V = 0,77 m/s (PE @z 90)
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Szafa kontrolno- sterujaca dla dwdéch pomp o mocy jednostkowe 3,00 kW kazda z jednym
poziomem alarmowym. ( praca przemienna P1 z P2; w przypadku awarii jednej z pomp tryb
pracy automatycznie przechodzi na druga sprawna, w momencie przekroczenia stanu
alarmowego zataczenie obydwu pomp i sygnalizacji na rozdzielni sterujacej)

Plywaki sterujace praca przepompowni- kpl. 1.

Dla zbiornika przepompowni zostata zaprojektowany betonowy pierscien wyporowy o
wymiarach @z 2000 mm x 370 mm wysokosci. Pierscien wyporowy nalezy wykona¢ z betonu
B-17,5 na zaggszczonej podsypce zwirowe] grubosci 0,10 m. wedtog zataczonego rysunku
kostrukcyjnego. Pierscin wyporowy nalezy wyla¢ po posadowieniu na odwodnionym i
zageszezonym podlozu zbiornika przepompowni. Pltyta wyporowa ma zabezpieczy¢ zbiornik
przepompowni przed wyplynighciem pod dzialaniem sity wyporu wody gruntowe;.

5.8.2. Przepompownia P-2 w pasie drogi gminnej Nr 126
typ PMS 2x08-42V-12x350 PMBJ (zabudowa w pasie drogowym)

Zaprojektowano wymiary ptaszcza zbiornika : Dw = 1200mm oraz Hc = 3500 mm. Zbiornik
wyposazony bedzie w ptytg ttumiaca, drabinkg i pomost dla obstugi, a takze pion ttoczny z
kompletna armatura zaporowa 1 zwrotna w wykonaniu dla $ciekéw, prowadnice i1 tancuchy
dla dwoch pomp w wersji stacjonarnej. Zbiornik przykryty wtazem zeliwnym kanatowym @
800 mm, D400 na zelbetowym pierscieniu odciazajacym. Dennica zbiornika wykonana jest w
ksztalcie stozka, co zapobiega sedymentacji i osadzaniu si¢ czg$ci statych.

W zbiorniku przepompowni zaprojektowano dwie pompy typu MS1-42Z o mocy 4,00 kW.

Parametry pompy:

- wydajnos¢ nominala Qn= 9,50 l/s

- nominalna wysokos$¢ podnoszenia Hn= 13,60 m

- wolny przelot @ 80 mm

- wirnik otwarty typu VORTEX

- pobor mocy 4,0 kW

Rzeczywiste parametry pracy:

- wydajnos¢ pompy Qp = 5,72 l/s

- wysoko$¢ podnoszenia rzeczywista Hp = 18,94 m

- predkos¢ w rurociagu tlocznym V = 0,78 m/s (PE @z 110 mm)

Szafa kontrolno- sterujaca dla dwoch pomp o mocy jednostkowe 4,0 kW kazda z jednym
poziomem alarmowym. ( pracy przemienna P1 z P2; w przypadku awarii jednej z pomp tryb
pracy automatycznie przechodzi na druga sprawna, w momencie przekroczenia stanu
alarmowego zalaczenie obydwu pomp i sygnalizacji na rozdzielni sterujacej)

Plywaki sterujace praca przepompowni- kpl. 1.

Dla zbiornika przepompowni zostat zaprojektowany betonowy pierScien wWyporowy o
wymiarach @z 2000 mm x 140 mm wysokosci. Pierscien wyporowy nalezy wykona¢ z betonu
B-17,5 na zaggszczonej podsypce zwirowej grubosci 0,10 m. wedtug zataczonego rysunku
konstrukcyjnego. Pierscien wyporowy nalezy wyla¢ po posadowieniu na odwodnionym i
zageszczonym podlozu zbiornika przepompowni. Plyta wyporowa ma zabezpieczy¢ zbiornik
przepompowni przed wyptynigciem pod dziataniem sity wyporu wody gruntowe;.

Zbiornik przepompowni nalezy posadowi¢ na zaggszczonej podsypce zwirowej grubosci 0,10
m utozonej na odwodnionym i zaggszczonym podiozu.

5.8.3. Przepompownia P-3 na dz. Nr 135-typ PMS 2x08-24V-12x465 PMB

Zaprojektowano wymiary ptaszcza zbiornika : Dw = 1200mm oraz Hc =4650 mm. Zbiornik
wyposazony bedzie w ptytg ttumiaca, drabink¢ i pomost dla obstlugi, a takze pion ttoczny z
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kompletna armatura zaporowa i zwrotng w wykonaniu dla §ciekow, prowadnice i tancuchy
dla dwoch pomp w wersji stacjonarnej. Dennica zbiornika wykonana jest w ksztatcie stozka,
co zapobiega sedymentacji i osadzaniu si¢ czesci statych.

W zbiorniku przepompowni zaprojektowano dwie pompy typu MS1-24Z o mocy 2,2kW.

Parametry pompy:

- wydajnos¢ nominalna Qn= 11,00 /s

- nominalna wysoko$¢ podnoszenia Hn= 8,70m

- wolny przelot @ 80 mm

- wirnik otwarty typu VORTEX

- poboér mocy 2,2 kW

Rzeczywiste parametry pracy:

- wydajnos¢ pompy Qp =4,07 l/s

- rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia Hp =12,53 m

- predkos$¢ w rurociagu ttocznym V = 0,83 m/s (PE @z 90 mm)

Szafa kontrolno- sterujaca dla dwoch pomp o mocy jednostkowe 2,2 kW kazda z jednym
poziomem alarmowym. ( praca przemienna P1 z P2; w przypadku awarii jednej z pomp tryb
pracy automatycznie przechodzi na druga sprawna, w momencie przekroczenia stanu
alarmowego zataczenie obydwu pomp i sygnalizacji na rozdzielni sterujacej)

Plywaki sterujace praca przepompowni- kpl. 1.

Dla zbiornika przepompowni nie zachodzi potrzeba zaprojektowania betonowy pierscienia
wyporowy. Zbiornik nalezy posadowi¢ na zaggszczonej podsypce zwirowej grubosci 0,10 m.
wedtog zalaczonego rysunku kostrukcyjnego.

5.8.4 Przepompownia P-4 na dz. Nr 90/12-typ PMS 2x08-14H-12x535 PMB

Zaprojektowano wymiary ptaszcza zbiornika : Dw = 1200mm oraz Hc =5350 mm. Zbiornik
wyposazony bedzie w ptytg ttumiaca, drabink¢ i pomost dla obstugi, a takze pion ttoczny z
kompletna armatura zaporowa 1 zwrotna w wykonaniu dla $ciekéw, prowadnice i1 tancuchy
dla dwéch pomp w wersji stacjonarnej. Dennica zbiornika wykonana jest w ksztalcie stozka,
co zapobiega sedymentacji i osadzaniu si¢ czg$ci statych.

W zbiorniku przepompowni zaprojektowano dwie pompy typu MS1-14H/Z o mocy 1,5 kW.

Parametry pompy:

- wydajnos$¢ nominalna Qn= 9,00 I/s

- nominalna wysoko$¢ podnoszenia Hn= 7,00m

- wolny przelot @ 80 mm

- wirnik otwarty typu VORTEX

- pobor mocy 1,5 kW

Rzeczywiste parametry pracy:

- wydajnos¢ pompy Qp = 4,59 1/s

- rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia Hp =9,71 m

- predkos$¢ w rurociagu ttocznym V = 0,93 m/s (PE @z 90 mm)

Szafa kontrolno- sterujaca dla dwoch pomp o mocy jednostkowe 1,5 kW kazda z jednym
poziomem alarmowym. ( praca przemienna P1 z P2; w przypadku awarii jednej z pomp tryb
pracy automatycznie przechodzi na druga sprawna, w momencie przekroczenia stanu
alarmowego zalaczenie obydwu pomp i sygnalizacji na rozdzielni sterujacej)

Plywaki sterujace praca przepompowni- kpl. 1.

Dla zbiornika przepompowni zostat zaprojektowany betonowy pierscien wyporowy o
wymiarach @z 2000 mm x 1170 mm wysoko$ci. Pier§cieh wyporowy nalezy wykonaé z
betonu B-17,5 na zaggszczonej podsypce zwirowej grubosci 0,10 m. wedtog zataczonego
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rysunku kostrukcyjnego. Pierscin wyporowy nalezy wyla¢ po posadowieniu na odwodnionym
1 zageszczonym podtozu zbiornika przepompowni. Ptyta wyporowa ma zabezpieczy¢ zbiornik
przepompowni przed wyplynigiciem pod dzialaniem sity wyporu wody gruntowe;.

5.8.5. Parametry geometryczne przepompowni:

Przepompownie: P-1 ; P-2 ; P-3 ; P4

B wlot kanalu doplywowego - Rz. m.n.p.m. : 99,35 ; 97,50 ; 95,10 ; 96,55
B wylot rurociagu tlocznego - Rz. m.n.p.m. :101,90 ; 98,40 ; 96,80 ; 98,90
B dno komory zbiornika -Rz. m.n.p.m. : 98,35 ; 96,40 ; 94,10 ; 95,55
B gora komory zbiornika - Rz. m.n.p.m.: 10375 ; 99,75 ; 98,65 ; 100,75
B teren istniejacy - Rz. m.n.p.m. : 103,50 ; 100,00 ; 98,40 ; 100,50

Rurociggi:

Wykona¢ z rur stalowych bez szwu w/g PN/H - 84219 taczonych na spaw i1 z armaturg i
ksztattkami na kotnierze. Zabezpieczenie antykorozyjne w/g arkusza zabezpieczen. Odcinki
utozone w gruncie zabezpieczy¢ izolacja ZO2.

Sterowanie :

Sterowanie praca pomp ptywakowymi sygnalizatorami poziomu KS zamawianymi lacznie z
pompami i systemem sterowania u producenta tj. ,,Metalchem” S.A.

Poziomy pracy pomp dla przepompowni liczac od poziomu dna zbiornika wynosza
odpowiednio :

B poziom minimum - 400 mm.
B poziom maxymalny - 600 mm.
B poziom alarm -1000 mm.

5.8.6. Obshluga

Pompy w przepompowni pracuja w cyklu petnej automatyki. Wymagany okresowy dozor
poprawnosci pracy automatyki i pomp.

5.8.7. WYTYCZNE REALIZACJI

Komore przepompowni jako szczelny zbiornik polimerobetonowy opusci¢ na wykonana
zageszczong podsypke zwirowa grubosci 0,10 m utozona na odwodnionym i zaggszczonym
podiozu naturalnym Po posadowieniu zbiornika przepompowni nalezy dla P-1, P-2 i P-4
wyla¢ na dnie wykopu, wokét zbiornika przepompowni na utozonej zwirowej podsypce w/g
rysunku konstrukcyjnego betonowy pierscien wyporowy z betonu B-17,5. Betonowy
pierScien wyporowy stanowi antywyporowe obciazenie dla zbiornika réwnowazace
hydrostatyczny wypor wody gruntowej. Odwodnienie wykopu wykona¢ zestawem iglofiltrow
w ilosci 20 szt igiet wptukanych w roztawie co 1,0 mb w promieniu okoto 10 mb od
postawienia komory.

Wykop wykonaé¢ pionowy umocniony ( wykop jamisty). Odpompowana wode skierowaé
przewodem parcianym do rowu

Plac przepompowni zagospodarowa¢ wedlug stanu istniejacego bez dodatkowego uzbrojenia.

5.8.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY
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Poza og6lnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi przy robotach
montazowych, przy wykonywaniu instalacji technologicznych i sanitarnych nalezy zapewnic
warunki BHP zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialow Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.) Prace
stanowiace przedmiot niniejszego opracowania moga jedynie wykonywa¢ osoby
przeszkolone w zakresie BHP.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ZAPROJEKTOWANYCH
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P-1,P-2, P-3, P-4 .

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przepompowni S$ciekow na rurociagach ttocznych w sieci kanalizacji
cisnieniowej w zakresie obejmujacym zadanie. Przepompownia, pompy i uklad
sterowania powinny pochodzi¢ od jednego producenta, co gwarantuje standard i
jako$¢ wykonania oraz kwalifikowana obstugg serwisowa w okresie gwarancyjnym
jak 1 pogwarancyjnym. Niniejsza specyfikacja techniczna jest uzupelnieniem SST dla
calego zadania kanalizacji sanitarnej w Kadzidle o zaprojektowana przepompownig
P-1 w Kadzidle.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza dostawy przepompownia $ciekow
oraz prowadzenia robot przy ich montazu i obejmuja:
- dostawa i montaz przepompowni

Materiaty
Studnie przepompowni,

- gotowe do wbudowania na placu budowy zbiorniki prefabrykowane z
polimerobetonu, posadowione na przygotowanym podtozu,

- zbiorniki przepompowni musza spetnia¢ normy wytrzymalosciowe

dla zbiornikow catkowicie posadowionych w gruncie. Przed dostawa zbiornikéw na

budowg, nalezy dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia atesty producenta
przepompowni tzn. deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne.

- plaszcz zewngtrzny zbiornika musi by¢ szczelny, bez jakichkolwiek §ladow
wiercenia;

- pokrywa wlazowa musi by¢ w ksztalcie prostokata, zamykana na klodke, szczelna,
zabezpieczajaca przed dostaniem si¢ piasku i1 zanieczyszczen do zbiornika z krata
bezpieczenstwa. Krata bezpieczenstwa wykonana z pretow @ 12 mm zabezpiecza
przed wpadnigciem do zbiornika przy otwartej klapie podczas wietrzenia.

- Pokrywa musi by¢ zamykana na ktddke 1 posiada¢ zabezpieczenie mechaniczne
przed przypadkowym zamknigciem po otwarciu np. od wiatru

- Przejécie krocea tlocznego przez $ciang zbiornika musi by¢ szczelne, wykonane
jako monolit tzn. osadzone przed dostawa zbiornika.

- Przejécie do podtaczenia rurociagéw doprowadzajacych $cieki do zbiornika musi
by¢ szczelne, wyposazone w uszczelnienie gumowe przed dostawa zbiornika;

- Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w dwie wywiewki wentylacyjne wykonane ze
stali co zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi, zakonczone tzw.
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‘labiryntem” tak aby uniemozliwic wrzucenie do przepompowni przedmiotow
typu prety itp.

Na ptycie gornej musi by¢ zamocowana porgcz ztazowa umozliwiajaca swobodne
schodzenie do wnetrzna zbiornika.

Armatura i wyposazenie
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy wyposazenia
konstrukcyjnego 1 technologicznego:

drabina ztazowa stata, pomost obstugowy staty z azurowa krata
przeciwposlizgowa, wsporniki pomostu, porecz ztazowa.

mocowanie elementow konstrukcyjnych stalowych musi si¢ odbywac bez
przewiercania na wylot $cian zbiornika.

Wszystkie elementy ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej;

Wywiewki stalowe wentylacji grawitacyjnej: nawiewna i wywiewna;
Kotnierzowy czwornik ,,ortowy”: z trzema wej$ciami i jednym wyjsciu tlocznym o
zestopniowanych $rednicach. Cato$¢ wykonana jako odlew o specjalnych tukach
zmiejszajacych opory przeptywu.

Zespot sygnalizacji poziomu zwiazany z tancuchem ze stali nierdzewnej,
dociazony specjalnym obciaznikiem.

Kolana sprzggajace mocowane do podstawy zeliwnej zabetonowanej w dnie
zbiornika (bez wiercenia dna) gwarantujacej szczelnos$¢ zbiornika.
Usztywnienie prowadnic do opuszczania pomp;

Prowadnice pomp nie mniejsze nizl'/, i zachowujace staty roztaw nie mniejszy
niz 200 mm na dlugosci zbiornika.

Wyjscie kolniezowe na ttoczeniu za zbiornikiem przepompowni;

Na wlotach deflektory ttumiace naptyw

Rozdzielnice sterujace praca pomp z pelnym zabezpieczeniem i systemem
sterowania- posiadajace deklaracje zgodnosci;

Elementy pionu ttocznego zawieszone na belce 1 podciagach

Elementy technologiczne (pion tloczny) wykona¢ w tzw. uktadzie elastycznym:
zeliwo epoxy-PVC-zeliwo epoxy thumiacym drgania

Elementy konstrukcyjne stalowe wyposazenia przepompowni wykonac ze stali
ocynkowanej ogniowo

Elementy uktadow sterowniczych

rozdzielnice sterujace praca pomp z pelnym zabezpieczeniem i systemem

sterowania- posiadajace deklaracje zgodno$ci,

obudowa wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego

podwojne drzwi;

sterowanie naprzemienna praca pomp za pomoca rozdzielnicy usytuowanej na

przepompowni na wysoko$ci nie mniejszej niz 0,5 m od powierzchni ptyty gorne;j

kable pomp 1 uktadu sygnalizacji poziomu wychodzace z przepompowni do

rozdzielnicy oslonigte metalowa rura.

Zespot sygnalizacji poziomu zwiazany z tancuchem ze stali nierdzewnej,

dociazony specjalnym obcigzeniem.

Rozdzielnice wyposazy¢ w wytacznik roznicowopradowy 30mA stanowiacy

zabezpieczenie przeciwporazeniowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii

faz, liczniki czasu pracy pomp, zabezpieczenie przeciagzeniowe.

System sterowania oparty o sterownik typu SP

Gniazdo do podiaczenia agregatu pradotworczego i przetacznik rodzaju zasilania.

Gniazdo serwisowe 230V

akustyczno optyczny wskaznik stanow alarmowych na rozdzielnicy sygnalizujacy:
o Awarig pompy I (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)
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o Awarig pompy II (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)
o Osiagnigcie awaryjnego poziomu sciekow.

Pompy
- pompy do $ciekéw gospodarczo-bytowych z wirnikiem otwartym
- swobodny przelot pompy nie mniejszy niz 80 mm
- opuszczanie pompy po dwoch prowadnicach nie mniejszych niz 1'/,” i
zachowujacych staty roztaw nie mniejszy niz 200 mm na dtugosci zbiornika

Przepompownia jako kompletny wyrob musi posiada¢ Aprobate Techniczna wydana przez
Centralny Os$rodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI ,INSTAL” w
Warszawie stwierdzajaca przydatno$¢ do stosowania wyrobu w budownictwie, oraz posiadac
deklaracje zgodnosci.

5.8.9. Zasilenie energetyczne przepompowni P-1, P-2, P-3, P-4

Przepompownie begda zasilane kablem doziemnym n.n. ze stupa napowietrznej linii n.n.
Szczegbdly rozwiazania przedstawione sa w projekcie branzy elektrycznej sporzadzonym w
oparciu o Warunki Techniczne wydane przez Rejon Energetyczny Warszawa-Teren , rejon
Wyszkow.

5.8.9.1 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robéot tymezasowych.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sa nastepujace roboty
tymczasowe:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie
- wykonanie wszystkich niezbgdnych tymczasowych zabezpieczen
- wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbgdnych do usunigcia kolizji z
istniejacym uzbrojeniem
- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezaca konserwacja

oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie;

- wytyczenie urzadzen podziemnych

- wykonanie podsypki piaskowej pod kable

- przygotowanie podtoza, montaz uchwytow, itp.

- drobne roboty budowlane (np. zalewanie $srub fundamentowych, wykonanie otworow
w $cianach, przez stropy i1 podtogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp.)

- osadzenie niezbednych przepustow i ich uszczelnienie

- osadzenie kotkoéw rozporowych

- wilasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i1 no$nych, stelazy na zapasy kabla
wprowadzenie 1 podiaczenie koncowek przewodoéw do puszek, odgateznikow,
skrzynek, gniazdek, wraz z rurami ostonowymi

- wypoziomowanie i umocowanie aparatow

- zarobienie koncowek przewodow (lub obrobka kabli)

- oznaczenie przewodu zerowego

- uszczelnienie wylotu osprzg¢tu

- wykonanie pomiarow elektrycznych 1 wszystkich koniecznych badan (w tym badanie
linii, badanie obwodow elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego,
badanie i pomiar skuteczno$ci ochrony od porazen),
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- zapewnienie wymaganych nadzorow wiasciciela sieci energetycznej oraz zwiazane z
tym optaty

- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegélnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe 1 sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu

- inwentaryzacja powykonawcza

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

5.8.9.2. Kopanie rowu dla kabli

Zaklada sig, ze cato$¢ robdot bedzie wykonana w gruncie kat. III. Roboty w 100 %
wykonywane beda r¢cznie, z odktadem urobku wzdtuz wykopu.

Roéw dla potozenia kabla bedzie o wymiarach: gltebokos$¢ 0,8 m i szerokos¢ 0,4-0,6 m.
Nadmiar ziemi z wykopu rozplantowac .

5.8.9.3. Zasypanie rowu dla kabli

Po ulozenia i1 przeprowadzeniu wszystkich prob kabla oraz przysypaniu warstwa piasku o
grubosci 10 cm wykop zasypa¢ warstwa ziemi rodzimej gr. 15 cm. Po ulozeniu w wykopie
folii ochronnej, wykopy liniowe nalezy zasypa¢ recznie gruntem z odkladu. Grunt zaggsci¢
warstwami.

5.8.9.4. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie przepompowni nalezy wykonaé jako zejécie kablem YAKXS 5x25 mm’ ze shupa
do skrzynki ztaczowo — pomiarowej umieszczonej na stupie.

W miejscu potaczenia przytacza z linia napowietrzna nalezy zastosowac ogranicznik przepigé
GXO - 0,66/5 stup z ktoérego wyprowadzono przylacze nalezy uziemi¢ R< 10 Q.

5.8.9.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie wyltaczanie
zasilania w uktadzie TN — C dla sieci zasilajacej, oraz szybkie wyltaczanie zasiania w systemie
TN — S od skrzynki ztaczowo — pomiarowe;.

Wykona¢ uziom z tasmy Fe/Zn 25x4 uktadanej w rowie pod kablem; zachowa¢ minimalna
odleglo$¢ pozioma od kabla 10 cm.

Wykona¢ badanie i pomiar uziemienia.

5.9. Przepompownia Sciekow przydomowe (UZT)

Urzadzenie Zbiornikowo Ttoczne (UZT). Konstrukcja przepompowni przydomowej na
zakonczeniu przylacza sanitarnego w systemie kanalizacji wysokoci§nieniowej

Podstawowym elementem ci$nieniowego systemu kanalizacji sanitarnej jest przepompownia
przydomowa $ciekow UZT, wykonana w postaci podziemnego zbiornika, studzienki
wyposazonej w urzadzenia technologiczne . Zasadniczym wymogiem stawianym przed
studzienka jest jej catkowita szczelno$¢ tak, by wykluczone bylo wyciekanie $ciekéow z
przepompowni, jak i naptywanie do jej srodka wod gruntowych. Stosowanie tradycyjnych,
betonowych rozwiagzan jest niewystarczajace ze wzgledu na ich powszechna nieszczelnose,
nawet przy zastosowaniu krggéw z betonu wibrowanego. Istotnym aspektem sa koszty
dodatkowe, takie jak: impregnacja betondw, transport, praca cigzkiego sprzetu, uszczelnianie
itp. Wykorzystujac tworzywa sztuczne do budowy systemow kanalizacyjnych pozbywamy si¢
tych problemow.
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Zaprojektowano w niniejszym projekcie przepompownie przydomowe UZT w zbiorniku typu
ROTO-TECH, rys Nr 5, wykonane z polietylenu (PE) jako monolityczny element
charakteryzujacy sig:

- szybka i fatwa zabudowa w wykopie bez koniecznos$ci stosowania cigzkiego sprzetu.

- prostym montazem zespotu pompowego z armatura technologiczna i automatyka.

- odpornoscia na wody gruntowe 1 agresywne $cieki, gwarantujaca catkowita szczelnosé¢

1 zapobiegajace przed eksfiltracja i infiltracja §ciekéw 1 wod gruntowych.

- odpornos¢ na sity wyporu wod gruntowych.

- trwalo$¢ 1 pelna odpornos$¢ na Scieki sanitarne.

- niski koszt instalacji.

5.9.1 Montaz zbiornika UZT z ,,PE”

- Wykop pod zbiornik

Wykop pod zbiornik UZT powinien by¢ okolo 30 cm glebszy niz planowana rz¢dna dna
zbiornika 1 minimum 100 cm szerszy niz $rednica zewngtrzna zbiornika UZT. Podczas
wykopu nalezy zwrdci¢ uwage by nadmiernie nie rozluzni¢ gruntu pod zbiornikiem UZT.
Wykop nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych twardych elementoéw. Na dnie wykopu
nalezy zastosowac 15 cm podsypke piaskowa, wyréwnana, wypoziomowana i zaggszczong do
95% w skali Proctora. Zbiornik nalezy ustawi¢ na dnie wykopu 1 sprawdzi¢ jego
wypoziomowanie

- Obsypka zbiornika

Na catej wysokosci zbiornika UZT nalezy stosowa¢ obsypke piaskowa o szeroko$ci minimum
50 cm. Obsypke nalezy dokona¢ rownomiernie, co 30 cm 1 zaggszczajac uzywajac lekkiego
sprzgtu by nie uszkodzi¢ zbiornika pracujac przy samej $ciance. Zaggszczenie powinno by¢
prowadzone do uzyskania 93-94% stopnia zaggszczenia w skali Proctora.

Wykonanie prawidlowego zaggszczenia jest szczegolne wazne dla trwalosci 1 bezpieczenstwa
eksploatacji UZT.

- Zwienczenie zbiornika UZT
Gdy zachodzi taka potrzeba ostateczna regulacj¢ wysoko$ci zbiornika dokonaé nalezy
poprzez docigcie komina wtazowego zbiornika odcinajac maksymalnie 20 cm.
W zalezno$ci od miejsca posadowienia zbiornika UZT nalezy zastosowaé odpowiednie
zwienczenie. W przypadku usytuowania UZT w ogrodach, trawnikach 1 miejscach
nieutwardzonych gdzie nie wystgpuje ruch kotowy, zastosowa¢ mozna pokrywg z PE
montowana bezposrednio na zbiorniku, w projekcie ten typ zwienczenia oznaczono jako
typ ,,B” . W innych przypadkach, przy usytuowaniu UZT na wjazdach na posesj¢ lub
drogach nalezy zastosowa¢ wtazy zgodnie z PN-124 1 PN-H-7405/00 postawione
bezposrednio na zelbetonowych pierscieniach odciazajacych gr 15 cm i $rednicy:

- 11110 cm dla zbiornika UZT- Dn 800 mm (dla zespotu jednopompowego)
W projekcie ten typ zwienczenia oznaczony jako typ ,,A” z wlazem B125 lub D400
Zadaniem pierscienia odciazajacego jest przeniesienie obciazenia wynikajacego z ruchu
kotowego na grunt wokoét zbiornika, a nie na sam zbiornik, dlatego w tym przypadku komin
wlazowy zbiornika powinien by¢ zakonczony minimum 3 cm powyzej dolnej powierzchni
pierscienia odciazajacego, ale minimum 5 cm ponizej stopy wlazu zeliwnego.
Jako obsypke wokoét zbiornika znajdujaca si¢ bezposrednio pod pierscieniem odciazajacym
zastosowac nalezy piasek stabilizowany cementem. Obsypka ta powinna by¢ zageszczona do
95% wg skali Proctora 1 tak uformowana by ostatecznie tworzyta stozek o podstawie szerszej
0 50 cm od $rednicy zewngtrznej zbiornika w jej najszerszym miejscu (jak na dotaczonym
rysunku). Pier§cien pomigdzy zbiornikiem, a pierScieniem odciazajacym nalezy uszczelnic.
Dopuszcza si¢ zastosowania zbiornika UZT z innego materiatu, plastyku przy bezwzglednym
zachowaniu wymogow nizej opisanych.
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Montaz zbiornika UZT 7 kregow betonowych

W projekcie zataczono alternatywne do powyzszego rozwiazania wykonanie zbiornika UZT z
kregdow betonowych.

Dopuszcza si¢ wykonanie zbiornika UZT z kregow betonowych pod warunkiem
uzyskania calkowitej jego szczelnosci porownywalnej ze zbiornikiem wykonanym z PE.
Zaprojektowano alternatywnie zbiorniki urzadzenia zbiornikowo-ttocznego, (rys. Nr 9), w
szczelnych studzienkach o $rednicy wewngtrznej 1000 mm z kregdw betonowych
dozbrajanych pretami stalowymi, atestowanych, wykonanych z betonu wodoszczelnego,
taczonych ze soba na uszczelke gumowa lub kit asfaltowy. Na potaczeniu kregdéw wewnatrz i
na zewnatrz studni nalezy wykona¢ gltadZz cementowa z dodatkiem 5% ,,Hydrostopu”.
Przejécia rurociagu grawitacyjnego z instalacji wewngtrznej przylaczanego budynku i
tlocznego przez $Sciang studni uszczelni¢ sznurem smotowym i kitem asfaltowym w stalowe;j
tulei ochronnej dlugosci 200mm i @ 210 i 108mm. Na powierzchni §cian zewngtrznych studni
wykona¢ izolacj¢ wodoszczelna poprzez dwukrotne pomalowanie lepikiem smotowym-
abizolem. Kinete (skosy) na dnie studni oraz obudowe betonowa wtazu zeliwnego wykonac z
betonu B-15 z dodatkiem 5% ,,Hydrostopu”. Studnia stanowi¢ bgdzie zbiornik wyréwnawczy
0 pojemnosci ca.0,75m3 w tym pojemnosci czynnej 75 litréw.

Wewnatrz kazdego zbiornika UZT zaprojektowano zainstalowanie w systemie
wysokoci$nieniowym jednej pompy z rozdrabniaczem osadu typu 5/5” KADOR z silnikiem
jednofunkcyjnym typu 3-P 62-11-07 o mocy 1,1 kW, zasilanym pradem trojfazowym 400 V
jako rozwiazanie standardowe i zalecane. W niniejszym projekcie z w/w technologia z
zasilaniem trojfazowym zaprojektowano 19 U.Z.T.. W zwiazku z brakiem w budynku
zasilania trdjfazowego niezbednego dla zasilania w/w pomp, dla 7-miu przepompowni
przydomowych zaprojektowano w zbiorniku U.Z.T. pompeg typu 5/4” KADOR 1F z
urzadzeniem rozdrabniajacym z silnikiem, jednofunkcyjnym typu 1- PCC62-11-07 o mocy

1,1 kW zasilanym pradem jednofazowym o napigciu 220- 240 V. Zaprojektowane pompy
tak zasilane pradem trojfazowym jak i jednofazowym w UZT, sa pompami §limakowymi
zatapialnymi do $ciekdéw z urzadzeniami rozdrabniajacymi czesci state zawarte w Sciekach,
umozliwiajac tym przettaczanie ich przewodami ci$nieniowymi o $rednicy nominalnej 32mm.
W zbiorniku UZT sa poza pompa zainstalowane nastepujace urzadzenia technologiczne :

- zawOr bezpieczenstwa ograniczajacy wyjsciowe cisnienie pompy do 6 bar.

- zawor zwrotny, kulowy uniemozliwiajacy cofnigcie si¢ $ciekow ze zbiorczego przewodu
ci$nieniowego w ulicy do zbiornika UZT.

- zawor odcinajacy umozliwiajacy odcigcie przytacza od sieci uliczne;.

- przetacznikoéw ptywakowych do automatycznego sterowania praca pompy.

UZT wymaga doprowadzenia energii elektrycznej- dla zasilania trdjfazowego 380 V dla
silnika pompy i uktadu sterujacego typu 5/4” KADOR i zasilania jednofazowego 230 V dla
silnika pompy i uktadu sterujacego typu KADOR 1F. Doprowadzenie energii elektrycznej do
w/w UZT projektuje si¢ z istniejacej instalacji domowej kazdej posesji, na ktorej
zaprojektowano powyzsza przepompowni¢ przydomowa - UZT.

Zalaczenie pompy nastapi po osiagnigciu w zbiorniku UZT maksymalnego poziomu $ciekow
(Pz), wytaczenie pompy przy poziomie minimalnym (Pw). Kazda nieprawidlowo$¢ w pracy
UZT bedzie sygnalizowana sygnalem S$wietlno-dzwigkowym przez urzadzenie alarmowe
zalaczone przy osiagnigciu sciekoOw poziomu (Pa).Poziom $ciekdw w studzience oznaczony
(Ps), jest to najnizszy poziom przy, ktérym urzadzenie sterujace wylaczy silnik pompy i
zasygnalizuje awari¢ dla przywotania stuzb eksploatacyjnych.

Pompa z instalacja i cala technologia sterowania dostarczana jest jako komplet

wyposazenia studni w UZT przez dystrybutora systemu Presskan . Zastosowanie
oryginalnych urzadzen w zaprojektowanej technologii z automatyka sterowania systemem z
ptywakami  sterujacymi, zapewni prawidlowe dziatanie catego systemu kanalizacji
wysokoci$nieniowej oraz bezpieczenstwo uzytkownika.
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Catos$¢ prac montazowych zbiornikéw pod UZT z instalacja urzadzen technologicznych do
projektowanej cisnieniowej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, SST,
oraz obowiazujacymi przepisami BHP i zasadami sztuki budowlane;.

Przepompownie przydomowe beda zlokalizowane przy budynkach w odlegtosci od 5.0 do 10
m. Scieki z budynku beda odprowadzane przykanalikiem grawitacyjnym do przepompowni.
Z przepompowni $cieki beda przettaczane rurociagiem ttocznym:

Pomiedzy budynkiem a pompownia utozony bedzie w rurze oslonowej. Sterownica praca
pompy zamontowana bedzie w budynku obok rozdzielni przepompowni lub na S$cianie
zewngetrznej. Pompownia bedzie pracowata w systemie pracy automatycznej. Zalaczenie po
osiagnig¢ciu maksymalnego poziomu $ciekdw, wytaczenie przy poziomie minimalnym.

Kazda nieprawidlowos$¢ w pracy pompowni bedzie sygnalizowana $wietlnie 1 dzwigkowym
urzadzeniem alarmowym, co umozliwi przywotanie wtasciciela nieruchomos$ci a nast¢pnie
stuzb eksploatacyjnych. Skrzynke sterownicza dla pompowni projektuje si¢ w systemie
producenta pompy. Bedzie ona dostarczana jako gotowa przez dystrybutora systemu
kanalizacji cisnieniowej. Zastosowa¢ nalezy oryginalng automatyke sterujaca system oraz
plywaki sterujace.

5.9.2 Przylacza kablowe do przepompowni przydomowych.

Z istniejacej instalacji elektrycznej budynku ( najlepiej od tablicy rozdzielczej) wykonaé
odgalezienie przewodem YDY 5 x 2,5 mm2. W projekcie przyjgto srednia dtugos¢ przewodu
dla jednej przepompowni 15 mb.

Przewod ulozy¢ na tynku w listwie nasciennej i wprowadzi¢ po najblizszej trasie do

skrzynki sterowniczej pompowni zabudowanej na zewnetrznej $cianie budynku w poblizu
pompowni. Skrzynkg sterownicza facznie z przewodem potaczeniowym do pompy oraz
plywaki sterujace dostarczy i zainstaluje dostawca pomp i1 wtasciciel technologii

sterowania catego UZT.

5.9.3. Dodatkowa ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrong od porazen zastosowano zerowanie z przewodem ochronno-
neutralnym PEN, do ktérego nalezy podtaczy¢ wszystkie dostepne, przewodzace czesci
instalacji ( obudowa silnika i pompy).

Ochrona musi spetnia¢ warunek : Zs x la <220 V

Opornos¢ petli zwarcia nie moze przekroczy¢ dla wytaczenia w czasie 0,4s 1 10 x Ib

=100A /220(V) : 100(A) = 2,2 Oma.

Schemat zasilania przedstawia dolaczony do projektu jako zatacznik do rysunku Nr 6.
Przytacze kablowe, zasilajace przepompowni¢ przydomowa przyjeto srednio o dtugosci L =
15,0 m dla jednej pompowni.

Przepompowni¢ zasili¢ z instalacji trzyfazowej 400V w budynku, jezeli w budynku dla
ktérego projektowana jest przepompownia $ciekOw nie ma instalacji trzyfazowej wowczas
nalezy wykonac¢ zasilenie jednofazowe.

Kabel zasilajacy nalezy wtaczy¢ do rozdzielnicy automatyki pompowni.

Szafka automatyki pompowni umieszczona bedzie opok studni pompowni na stupku
stalowym lub fundamencie betonowym.  Sposdéb zamontowania szafki sterowniczej
uzalezniony bedzie od warunkow miejscowych 1 uzgodnieniem z wtascicielem posesji oraz
uzytkownikiem kanalizacji sanitarne;j.

Trase kabla zasilajacego pompowni¢ nalezy ustali¢ kazdorazowo w uzgodnieniu

z wlascicielem posesji oraz uzytkownikiem kanalizacji sanitarne;.

Zasilanie bezposrednie pompy realizowa¢ przewodem dostarczonym w komplecie wraz z
pompa i automatyka ( instalacja trojfazowa lub jednofazowa)

5.9.4. Szczegoly techniczne budowy linii kablowych
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- kabel uktada¢ w rurze ostonowej Dn 50 mm z PCV,

- kable uktada¢ w wykopie na gigbokosci 70 cm,

- rur¢ ostonowa uklada¢ na 10 cm podsypce z piasku i przysypa¢ warstwa piasku o tej
samej grubos$ci, a nastgpnie przysypa¢ 15 cm warstwa gruntu rodzimego na ktoéry nalezy
utozy¢ foli¢ winidurowa koloru niebieskiego o grubosci min. 0,5 mm i przysypaé reszta
rodzimej ziemi, ubijajac warstwami co 20 cm ,,na mokro”,

- kabel uktada¢ linia falista z naddatkiem 1-3% dtugosci wykopu,

- wykop nalezy kopa¢ recznie,

- wprowadzenie kabli do studni pompowni wykona¢ w rurze ostonowe;j,

- przed i po utozeniu kabla przeprowadzi¢ badania przewidziane norma.

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

okresli¢ stan terenu,

ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

ustali¢ metody wykonania wykopow,

ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania robot.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norme
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli 1 badania winny obejmowac :

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu
wokol wykopdéw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

obudowa wykopow,

zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

zejs$cia do wykopow,

bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujace;,

podloza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gltebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych 1 ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunké6w przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociagowym w tym :
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a) badanie podtoza

b) izolacji wodoszczelnej

c) zabezpieczenia przed korozja

d) sprawdzenie przej$¢ rurociagdw przez Sciany

e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych i
urzadzen wentylacyjnych

badanie szczelnos$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie wykonania blokow oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zageszezenia poszcezegolnych warstw.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ = 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodéw 5 cm.

réznice rz¢dnych wykonanego podloza nie powinny przekraczaé w zadnym jego
punkcie :

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm

b) dla pozostatych przewodow = 2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekraczac:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodow 2 cm.

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt. 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego 1 odebranego przewodu i uwzglednia

nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

8.1.

Studzienka rewizyjna
Studnia pompowni

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w PST pkt. 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynno$ci zwiazane z budowa kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudowa §cian wykopow
- przygotowanie podioza
- roboty montazowe wykonania rurociagoéw,
- wykonanie studzienek rewizyjnych
- wykonanie rur ochronnych
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zagegszczenie wykopu
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.3.  Odbior techniczny cze¢sciowy robot

Dhugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czg$ciowego,
jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkow, nie powinna by¢
mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:

a) okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o §cianach umocnionych
lub nad terenem na podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewoddéw utozonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatdow odbiorem technicznym
czeSciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,
niezaleznie od jego dlugosci.
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- projekt budowlany
- dziennik budowy
- dowdd uzasadniajacy zmiany 1 uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow spetniajace wymogi PN i
aprobat technicznych,
- protokotly poprzednich odbioréw czgsciowych,
- protokoty odbioru robot elektroenergetycznych,
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosSci
prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czg§ciowych powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegblowo omodwione, wpisane do dziennika budowy lub
dotaczone do niego w sposob trwaly i podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4. Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone

nast¢pujace dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone
w trakcie budowy

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonana przez
uprawnionego geodete,
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- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

O zgodnosci wykonanych robdt z projektem bada si¢ sprawdzajac :

- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

- przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu
1 umotywowane w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujgte w

protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spetnione wszystkie

wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czgsciowym lub
koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9.  PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena I m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej obejmuje :

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podioza,

- utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz
z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek rewizyjnych,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i1 badania.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

- optaty / dzierzawy terenu /.

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdoéw / przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
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- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 §wiatet

- utrzymanie pltynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

1 opis gruntow.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej 1 cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych..

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.

8. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kotowego.
Zasady konstrukeji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej. Wymagania.

10. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania 1
kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

11. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
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12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

13. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek

kanalizacyjnych do na nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcii,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

14. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
15. PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci§nieniowe;j
16. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

17.

18.

19.

20.

10.2.

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
bezci$nieniowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami
stosowane na goraco.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany
na goraco.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi zelbetowe 1 zelbetowe.
Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia
28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg i zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 4 lutego 1999
roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociagami wodociagowymi pod
przeszkodami- typ P3.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociagow
wodno-kanalizacyjnych.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr
91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z
pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkoéw)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znako-
wania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentoéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé za-
grozenie albo ktére shuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i S$rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia |
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE KORYTOWANIA DROGI GR. 10 CM

D-04.01.01. (11)
1. WSTEP
1.1. Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem koryta glebokosci do 10 cm przy odbudowie
pobocza drogi powiatowej i gminnej przy budowie Kanalizacji sanitarnej
miejscowosciach Dudowizna, Poreba Koceby, Udrzyn w gminie Branszczyk.
Rozmiar rzeczowy w przedmiarze robot.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwiazanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia warstwy zwiru.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Okres$lenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami i
definicjami zawartymi w OST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
1.5. Ogoblne wymogi dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
ogélna 1 szczegdltowa specyfikacja techniczna oraz z poleceniami nadzoru
Zamawiajacego.
2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET
3.1Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
B zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,
B roéwniarki lub koparki z czerpakami profilowanymi
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4. TRANSPORT
Transport urobku z koryta traktuje si¢ jako transport wewngtrzny. Uzyskany urobek
inwestor wbuduje w/g wlasnej potrzeby.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta przed rozpoczgciem robot
zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
wykonania koryta jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki 1 szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Nalezy je ustawi¢ w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, ich rozstaw powinien umozliwiaé
naciagnigcie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co
10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczego6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone bgda roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Grunt
odspojony w czasie w czasie wykonywania rob6t moze by¢ wbudowany w pobocze lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Utrzymanie koryta .
Koryto powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M.-00.00.00. pkt. 6

6.2. Badania w czasie robot .

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow mozna ustali¢ z Inspektorem nadzoru
poniewaz dotycza poszerzenia.
6.2.1. Szeroko$¢ koryta nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanej o wiecej niz +10cm 1 -
Scm.
6.2.2. Rownos¢ koryta (podtuzna)nalezy mierzy¢ zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nierownosci

nie moga przekracza¢ 20mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja 0,5 %
6.2.4. Rzgdne wysokosciowe koryta.

Roéznice rzednych wykonanego koryta i projektowych nie powinny przekraczaé
+lcm, -2cm.
6.2.5.Zageszczenie koryta.

Wskaznik zaggszczenia koryta okre§lony w /g BN 77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 0,98 .

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714017.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta.

Wszystkie powierzchnie , ktore wykazuja wigksze odchylenia cech

geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do
glebokosci co
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najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu
bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w  OST D-M.00.00.00. pkt. 7 ,,Wymagania
ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa jest 1 m’ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podano w OST D-M.00.00.00. pkt. 8 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace platnosci podano w SST D-M.00.00.00. Wymagania
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;.
Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek 1 odwiezienie na odktad nadmiaru gruntu,
zageszezenie ,
profilowanie dna koryta,
utrzymanie koryta,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
10.  Przepisy zwiazane.
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni

podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
13. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

D-05.01.03 (11)
NAWIERZCHNIA ZWIROWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni
zwirowej gr w-wy do 10 cm. w ramach odbudowy pobocza drogi Lasow
Panstwowych, powiatowej i gminnej zwigzanej z projektem budowy Kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Dudowizna, Poreba Koceby, Udrzyn w gminie
Branszczyk.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowe;.

Nawierzchni¢ zwirowa mozna wykonywa¢ na drogach obcigzonych ruchem bardzo
lekkim 1 lekkim.

Najkorzystniej jest wykonywac ja w okolicach obfitujacych w kruszywa naturalne.
Nawierzchni¢ zwirowa nalezy wykonywac¢ jednowarstwowo i uktada¢ na:

- podtozu istniejacym gr.10cm minimum.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie, nierownos$ci, ograniczony
komfort jazdy wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia tluczniowa, brukowcowa lub
Zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zZwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych,
ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy
spoiwa.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 1 .4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne"

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Og61ne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og61ne" pkt 2.

2.2. Materialy do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia,
podanych na rys.1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢é wymagania
normy PN-B-11111 [2] 1 PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-
64/893101 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych uziarnienia
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granicznych
Wymiary przechodzi przez % wag.
sito
oczek nawierzchnia jednowarstwowa | warstwa dolna nawierzchni
lub
kwadratowych warstwa gorna nawierzchni dwuwarst wowej
sita dwuwarst wowej
mm a b a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogb6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 "Wyrnagania
ogb6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé si¢

mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

m koparek i fadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

m - spycharek, r6éwniarek lub sprzgtu rolniczego (plugi, brony, kultywatory) do
spulchniania, rozktadania, profilowania,

m - przewoznych zbiomikébw na wod¢ do zwilzania mieszanki optymalne;j,
wyposazonych w urzadzenia do rownomiemego i kontrolowanego dozowania wody,

m - walcow statycznych tr6jkotowych lub dwukotowych, lekkich i §rednich,

® - walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania
og6lne" pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowa powinno spelnia¢ wymagania okreslone
w OST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza".

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez
utozenie warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wigkszym
od 8 m/dobeg, wedlug zasad okreslonych w OST D-04.02.01 "Warstwy odsaczajace i
odcinajace".

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.3. Wbudowanie i zaggszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiagnigto grubo$¢ projektowana, tj. 10cm

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zaggszczona przejSciami walca statycznego
gladkiego. Zaggszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sig
od krawedzi 1 stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, cz¢sciowo naktadajacymi sig
w kierunku jej osi. Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpocza¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwaé¢ pasami podluznymi czg§ciowo
naktadajacymi sig, w kierunku jej gobmej krawedzi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zagegszczenia podanego w
SST , a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagnigcia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 1 BN-77/8931-12 [6].

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od
wilgotnosci optymalnej, mieszank¢ nalezy osuszyé w spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscia
wody.

Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolna metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub
powietrzny).

Warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymog6wjak
wyzej.

Pojawiajace si¢ wklgsnigcia wyroOwnuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomoca oskardow. Jezeli mimo tych zabiegéw tworza si¢ wyboje,
uszkodzone miejsca nalezy wycia¢ pionowo i1 usunaé, dosypaé $wiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowac 1 zaggsci¢ wibratorem pltytowym lub r¢cznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowe;j

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni zwirowej podaje
tablica 2.

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz + 5 cm.

6.3.3. Rz¢dne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie

powinno by¢ wigksze niz +1 cmi-3 cm

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

LP |WYSZCZEGOLNIENIE BADAN MINIMALNA CZEST.BADAN I
POMIAROW

1 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m W punktach gtownych tukéw
poziomych

2 | Rzedne wysokosciowe co 100m.

3 |Ré6wnosé podtuzna co 20m. Na kazdym pasie ruchu

4 | ROwnos$¢ poprzeczna 10 pomiaroéw na lkm

5 | Spadki poprzeczne 10 pomiaro6w na 1 km oraz w punktach
gtownych lukow poziomych

6 | Szerokos¢ 10 pomiarow na 1km

7 | Grubo$¢ 10 pomiardéw na 1 km

8 | Zaggszczenie 1 badanie na 600m. Kw. nawierzchni

6.3.4. R6wnos$¢ nawierzchni

Nier6wnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [5]. Nier6wnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nier6wnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i1 tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%.

6.3.6. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5

cmi—+10 cm

6.3.7. Grubos$¢ warstw
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Grubos¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotk6w kontrolnych w potowie
szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nie
powinny przekracza¢ + 1 cm

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz
pomiar6w wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i por6wnaniu zgodnosci
wykonanych element6w odwodnienia z dokumentacja projektowa.

Pochylenie niwelety dna row6w nalezy sprawdza¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie
kontroli odchylenie spadk6w od spadkéw projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+ 0,1%, przy zachowaniu zgodno$ci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia
wod.

6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zaggszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, Ze
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna
wynosi¢ 600 rn2. Kontrolg¢ zaggszczenia nawierzchni mozna wykonywaé dowolna
metoda.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 " Wymagania og6lne" pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 " Wymagania ogdélne" pkt
8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogbdlne ustalenia dotyczace podstawy pitatnoséci podano w OST
D-M-00.00.00 " Wymagania ogdélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 2 nawierzchni zwirowej obejmuje:

B prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

® - oznakowanie robot,

- spulchnienie, wyprofilowanie 1 zaggszczenie ze skropieniem woda podloza
gruntowego lub warstwy odsaczajacej,

- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie 1 wbudowanie mieszanki zwirowej,

- wyroOwnanie do wymaganego profilu,

- zaggszczenie poszczegolnych warstw,
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B - przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe Oznaczanie wskaznika piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem 1

latg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.



