Stadium
dokumentaciji:

SPECYFIKACJA OGOLNA
ST-O

Nazwa zadania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

W M. TRZCIANKA, GM. BRANSZCZYK
1608/1, 1609/1 - obreb Trzcianka

Gmina Braszczyk

Inwestor: 07-221 Braszczyk,
ul. Jana Pawta Il 45
Autor
specyfikacji: inz. Andrzej Grudzié

Kielce 2007



1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawegjo
Projekt budowlano — wykonawczy oczyszczdltiekéw na terenie obejmugym dziatki nr: 1608/1, 1609/1 —
obrgb Trzcianka gmina Brszczyk, powiat Wyszkdw, wojewddztwo mazowieckie.

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kibi® znajdujcych sé na terenie oczyszczalriciekéw

w miejscowdci Trzcianka.
Zestawienie obiektow :

01. Przepompownigciekow

02. Budynek techniczny

03. Reaktor biologiczny

04. Punkt kontrolno — pomiarowy

05. Wylot do odbiornika

06. Wiata technologiczna

07. Punkt zlewnyciekow dowaonych

10. Separator wod deszczowych

12. Drogi place

13. Chodniki

14. Ogrodzenie terenu

1.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaghzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym
w szczego6towych warunkach umowy, uwgliajacym podziat na dokumentagprojektova:

— Zamawiajcego,
— sporadzory przez Wykonawg

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynerzekazane przezayniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ jednym z nich s obowihzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw ohowje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbalzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warti docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqyzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovy lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostamaspione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren obgty specyfikacy pod wzgtdem administracyjnym zlokalizowany jest w miejscéeioTrzcianka,
gmina Braszczyk, wojewddztwo mazowieckie.

Pod wzgédem fizyczno — geograficznym teren paday jest w potudniowej eZci Miedzyrzecza
tomzynskiego. W podtau badanego obszaru domiagpoiste osady plejstogskie 0 genezie morenowej zgane ze
zlodowaceniem Warty.

Projektowana oczyszczalréaiekéw znajduje sina potudnie od cieku Struga. Powierzchnia terepkazuje
niewielkie nachylenie w kierunku pétnocno — wschioanAktualnie na analizowanym obszarze znajdsig uzytki
rolne.

Lokalizacg punktéw dokumentacyjnych wykonano metodyeodezyjnych domiaréw prostghych
dowiazujac s¢ granic dziatek gruntowych oraz kraslzi koryta Strugi, oznaczonych na planie sytuaayjny skali 1:
500 dostarczonym przez Zleceniodawc
Z uwagi na brak planéw sytuacyjno-wysékmwych dla potrzeb niniejszego opracowania pitoyjwysokdé
powierzchni terenu w rejonie wykonanych wierdmdawczych réwn0,0.

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano:

O 4 wiercenia badawcze dogfbkasci 9,0 m p.p.t.,
O 2 wiercenia badawcze dogfpokasci 4,5 m p.p.t,
O 4 wiercenia badawcze gogbkasci 5,0 m p.p.t.



Wiercenia do gibokadsci 5,0 m zostaly zlokalizowane na trasach kolektoddprowadzajcychscieki do oczyszczalni.
Pozostale otwory znajdujsie na terenie projektowanej oczyszczalniacknie przewiercono 65,0 mb profilu
gruntowego. W trakcie wykonywania wiefcprobki gruntéw poddawano analizie makroskopowaej @itnaczania ich
rodzaju i wilgotndci naturalnej. Stopie plastycznéci it gruntdw spoistych oznaczano przy pomocy penetrametr
ttoczkowego. Po wykonaniu otwordéw badawczych dokmngomiaréw poziomu ustalonego zwierciadta waéd
gruntowych.

Analizowany obszar projektowanej oczyszczalni poly jest w obgbie ptaskiej rowniny lodowcowej. Przy

powierzchni terenu zalegaagta warstwa holoaeskich gruntdéw organicznych reprezentowanych przieszgzyste
grunty prochnicze. Mizsza¢ osadow organicznych agja 0,5 - 0,6 m.
W potudniowej czsci badanego terenu, pamj warstwy holocéskich utworéw organicznych zalegaplejsto-céskie
grunty sypkie o charakterze wodnolodowcowymt&piaski drobnoziarniste, ktérychagpzalega na gbokasci 1,2 m
p.p.t. Piaski fluwioglacjalneaspodscielone przez warstyspoistych gruntéw zastoiskowych wyksztatconychaostpci
pytdéw piaszczystych.

Na dominujcej czsci badanego terenu bezpednie poditee osaddéw zastoiskowych tworzy kompleks
spoistych gruntéw morenowych (glin zwatowych) zledeenia Warty. Utwory morenowea svyksztatcone w postaci
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych oraz gliagzczystych zwiztych z domieszkzwiréw.

W strefie gebokasci do 9,0 m p.p.t. w podim analizowanego terenu stwierdzono obéértwoch pozioméw
wod gruntowych.

Pierwsa warstwe wodonana budup dobrze isrednio przepuszczalne piaski wodnolodowcowe goNsawodnione
sypkie grunty wodnolodowcowe nawiercono jedynie tw.07 ponkej gkbokasci 1,9 m p.p.t Zwierciadlo wod
gruntowych pierwszego poziomu woddgnego ma charakter swobodny. Poziom zwierciadta wgdantowych
okreslony w wykonanych wierceniach badawczych zbiiy jest do stanu niskiego. W okresach wzamych,
dtugotrwatych opaddéw atmosferycznych oraz podczgblsego topnienia pokryw§niegowej poziom zwierciadta wod
gruntowych mae ulec podwyszeniu maksymalnie o ok. 0,6 -1,0 m paejystanu z lipca 2006 r.

Drugi poziom wdéd gruntowych powdany jest z przewarstwieniami sypkich gruntéw mokeych wysgpujacymi

w obrbie kompleksu glin zwatowych zlodowacenia Warty. i@wiadto woéd gruntowych drugiego poziomu
przewanie ma charakter naporowy. Po nawierceniu rimyéh gkbokdsciach stabilizuje gina gebokasci 2,8-3,7 m
p.p.t. Piaski lodowcowe odznaczaje sredni i stata wodoprzepuszczalboia.

Charakterystyka warstw geotechnicznych:

O | warstwa geotechnicznaobejmuje holocéskie grunty nasypowe, na ktore sklada siieszanina piaskow
réznoziamistych z domieszkhumusu oraz gruzu. Obeddaitworoéw nasypowych stwierdzono jedynie w otw.
8, gdzie osigaja miazszas¢ 0,5 m. Nasypy kwalifikowaneaglo gruntow staborimych.

O |l warstwe¢ geotechniczm tworza grunty organiczne reprezentowane przez grunty hpnéze budujce
préchniczy poziom glebowy. Osady organiczne zatieza do gruntéw nienénych, ktére naley w caldci
usury¢ z podiaa projektowanych obiektéw oczyszczalni.

O Il warstwa geotechnicznajest zbudowana z sypkich gruntéw wodnolodowcowysistepujacych w stanie
srednio zagszczonym. Wredniona wart& stopnia zagszczenia id réwna jest 0,60. Piaski wodnolodowcowe
sa gruntami niewysadzinowymi a tak charakteryzuj sic bardzo dohy zagszczalnécia. Z uwagi na
zréznicowanie skladu granulometrycznego w dilde serii sypkich osadéw fluwioglacjalnych wyehbniono
dwie warstwy geotechniczne:

- Il a warstwa geotechniczna obejmujednio zagszczone piaski drobne i pylaste.
- lll b warstwa geotechniczna obejmuje piagkidnio- i gruboziarniste.

O IV warstwa geotechnicznajest zbudowana ze spoistych, nieskonsolidowanyamtgw zastoiskowych
reprezentowanych przez pyly piaszczyste i glinyaptd wystpujace w stanie twardoplastycznymsrddniona
wartas¢ stopnia plastyczrigi Ik wynosi 0,20. Osady te buduprzewarstwienia 0 zmiennej grulsd Spoiste
grunty zastoiskowe kwalifikowanea sdo grupy gruntéw wysadzinowych a tak charakteryzuaj sic mah
przydatndcia do wykonywania nasypow.

O V warstwe geotechniczm budup spoiste, nieskonsolidowane grunty morenowe zlodewa Warty
reprezentowane przez piaski gliniaste, gliny piaggte, gliny zw¢zte i gliny piaszczyste zwzte z domieszk
zwiru. Spoiste grunty morenowe kwalifikowang o gruntdw bardzo wysadzinowych oraz gruntow begta
zagyszczalnéci. Strop glin lodowcowych nawiercono nalgbkasci od 0,5 do 2,0 m p.p.t. Ze wzdu na
zmiennd¢ wilgotnasci naturalnej i konsystencji w odfsie glin lodowcowych wyodibniono dwie warstwy
geotechniczne:

- Va warstwe geotechniczs budup spoiste osady morenowe znajthg sé w stanie twardoplastycznym.
Usredniona wart& stopnia plastyczrigi wynosi 0,20.

- Vb warstwe geotechnicza budup gliny lodowcowe wysipujace w stanie potzwartym, dla ktérych
stopien plastycznéci it rowny jest 0,0.

O VI warstwe geotechniczyg tworzg sypkie grunty morenowe znajdag st w stanie zagszczonym. Stopie
zagszczenia id wynosi 0,70. Osady te charakteryzigie wysokimi wartgciami parametrow
wytrzymalaiciowych oraz bardzo makcisliwoscia a take dobra zagszczalnécia.



1.5. Whnioski i zalecenia

- poditaze gruntowe jest jednolicie wyksztatcone. Budgj piaski drobne§rednie i grube z podednymi wkladkami
glin;

- woda gruntowa wyspuje w podtau catej dziatki na radnej 178 m, tj. na gbokasci 2,8 - 2,9 m;

- woda jest twarda z przewagvarddaci weglanowej i wykazuje agresywidw stosunku do betonu;

- przed posadowieniem obiektéw oczyszcZalekdéw naley obniyé poziom wod gruntowych przez wykonanie
studni depresyjnych. Wspotczynnik filtracji k-0,0(8566 m/s.

- teren obecnej oczyszczalni stanowit piaskawnizwirownie. Po zakéczeniu eksploatacji zostat wyréwnany.
W podtazu mog wyskpowa partie piaskow o mniejszym zggzczeniu. Naley partie te zagfci¢c przez wybranie
piaskow i zasypanigwirem.

W podiau projektowanych obiektéw oczyszczalégiekéw zlokalizowanej w miejscowoi Trzcianka, gmina
Branszczyk stwierdzono wygbowanie przy powierzchni terenu holaskich gruntéw organicznych o mszaci
dochodzcej do 0,6 m (Il warstwa geotech.) goitlonych przez nieggta sere piaskéw wodnolodowcowych gérnych
w stanie srednio zagszczonym (Ill warstwa geotech.), spoiste, nieskbtewane osady zastoiskowe w stanie
twardoplastycznym (IV warstwa geotech.) oraz spajstinty morenowe (V warstwa geotech.).

Grunty organiczne budage préchniczy poziom glebowy (Il warstwa geotecaliczane $ do gruntéw nienénych,

ktére naley usun z podiaa fundamentéw projektowanych obiektow oczyszczaligkow.

W wykonanych otworach badawczych, w strefiebgkasci do 9,0 m p.p.t. stwierdzono wygpbwanie dwodch

poziomdéw wdd gruntowych przy czym na obszarze jtoj@anej oczyszczalni rozpoznano jedynie drugi porivdd

gruntowych. Warstw wodongna drugiego poziomu budajstabo przepuszczalne piaski morenowe (VI warstwa
geotech.). Zwierciadto ma charakter naporowy i pwierceniu stabilizuje sina gkbokacici 2,8 - 3,7 m p.p.t. Poziom
zwierciadta wod gruntowych ok$leny w wierceniach badawczych wykonanych w lipc®@®&0. zblizony byt do stanu
niskiego. W przypadku konieczém czasowego obaenia poziomu zwierciadta woéd gruntowych rigleastosowa
odwodnienie wgibne. W celu zmniejszenia #o wéd odpompowywanych z podi@ podczas wykonywania robét
ziemnych i fundamentowych moa rozway¢ wykonanie wok6t wykopow scianki szczelnej zagbionej

w pOtprzepuszczalne spoiste grunty morenowe.

Przy wymiarowaniu fundamentéw posadowionych olebie rodzimych gruntéw mineralnych o genezie
morenowej (V seria geotech.), ofpgnych statycznie, osiowo i zaionych co najmniej 1,0 m p.p.t. b przyjd,
bez wykonywania szczeg6towych oblidzesprawdzajcych, ze nagnos¢ podiaza jest dostateczna dla pregia
obliczeniowych naciskéw pod fundamentem qre wynogzh dla taw fundamentowych maksymalnie 300 kPa.

Projektowane obiekty oczyszczdlkeiekdw mog by¢ zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechnigzne

1.6. Organizacja robét , przekazanie placu budowy

Zamawigicy w terminie okrédlonym w dokumentach umowy przelea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST; wakaoznaczone na planie sytuacyjnym instalacje admenia
podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjriakza dostp do wody, energii elektryczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzewieét zgodnie z umoyvi $ciste przestrzeganie harmonogramu
robé6t oraz za jakd zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robétichazgodndé¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programpeaanienia jakéci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zaradzapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami igdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez zargzapcego realizagj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot, sje
wymaga tego ledzie zaradzapcego realizag umowy, zostam poprawione przez Wykonawcna whasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wy$ok@rzez zargdzapcego realizag umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich doktadné.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geedetodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w rapigrzeby kdzie
stwzyt pomoa zarzdzapcemu realizagi umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i ednych wyznaczonych przez
wykonawe:.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zaftej przez geodetbedzie zabezpieczona przez Wykonaweas
w przypadku uszkodzenia lub usemia punktéw przez personel wykonawcy, zostane zatégone ponownie na jego
koszt, rownie w przypadkach gdy roboty budowlane wymagah usun¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich uswoia i bedzie zobowizany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwedie wykopow naley do obowazkéw Wykonawcy i uwza sk,
ze ich koszty zostaty uwzgdnione w kosztach jednostkowych pozostatych robaot.

Decyzje zanglzapcego realizag) umowy dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementonot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejebde wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych, a tale w normach i wytycznych wykonania i odbioru robBtzy podejmowaniu decyzji zadzapcy
realizacji umowy uwzgtdnia wyniki bada materiatdéw i jakéci robét, dopuszczalne niedoktadob normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzam kwestk.




Polecenia zagdzapcego realizagj umowy keda wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytydaniesie
Wykonawca.

1.7. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca &dzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich materiatow i elementd
wyposaenia wytych do realizacji robot od chwili rozpogda do ostatecznego odbioru robot. Przez caly terso
urzadzenia lub ich elementyela utrzymane w sposéb satysfakcjoryj zaradzapcego realizagi umowy. Maze on
wstrzyma realizacg robot jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swowizki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczyainstaluje i utrzyma wszystkie niegine, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i udzenia takie jak: bariery, sygnalizacyuchu, znaki drogowe etczeby zapewrd
bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkakzdrogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczgje
musz by¢ zaakceptowane przez zadzapcego realizagj umowy.

Wykonawca &dzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw yatm
znakéw geodezyjnych istnigjych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia tniszczenia do odbudowy na
wlasny koszt.

Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadéanozainteresowanych zytkownikéw terenu
w sposG@b ustalony z zaidzapcym realizaci umowy. Wykonawca uméei, w miejscach i iléciach okrélonych przez
zaradzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdreniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennajd@vnictwa.

1.8. Ochrona wiasroi i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochyastniepcych instalacji naziemnych i podziemnychagdzer znajdujicych
siec w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed rozpogzdem rob6t Wykonawca potwierdzi
u odpowiednich wtadz, ktéres svtascicielami instalacji i urgdzes, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawéago. Wykonawca spowodupeby te instalacje i uagizenia zostaty wkziwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem widredalizacji robot .

W przypadku gdy wyspi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzer podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowzek poinformowa zaradzapcego realizagjumowy 0 zamiarze rozpogza takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zatzapcego realizagj umowy o kadym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzeh lub instalacji i lrdzie wspoétpracowat przy naprawie udzietawszelkiej maliwej pomocy, ktora mee by
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez jego dzialania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagtepwania terenu dostarczonym przez zamaeegjo.

1.9. Zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzegaiewinzujacych przepiséw oraz powinien zapewrochrore
wlasndci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobamany do szczegélowego oznaczenia instalacji admen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zetalo natychmiastowego powiadomienia inspektora eoradzwiasciciela
instalacji i uradzen, jezeli zostam przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob®¥ykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i adzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych naniela
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie myykania rob6t budowlanych.

1.10. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dafye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:

O utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

O podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0oséb lub wiasrioi
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

O lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

O s$rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitaurb substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cia powstania pzaru.

Ponadto:

&. zaplecze budowy natg zlokalizowa poza obszarami Natura 2000 i rigige tak zorganizow@ aby nie
doszto do skzen, zanieczyszczei zniszczé w srodowisku;

&. podczas budowy natg oszczdnie korzysta z terenu;

&, prace budowlane o wysokim maéniu hatasu naly prowadzé poza sezonemedowym ptakow, ktory




przypada od kaca lutego do kaca sierpnia;

podczas budowy i w trakcie eksploatacji oczyszdza#thezy prowadzé nadzor techniczny ugdzen w celu
wyeliminowania zagrzenia zanieczyszczenieodowiska przez nieoczyszczofweki;

na etapie realizacji inwestycji monitoroévavszelkie wycieki zanieczyszazaopopochodnych, ktére mag
wystapi¢ podczas prowadzenia prac budowlanych;

na obszarach mieszkaniowych prace budowlane o wysoktzeniu hatasu naly prowadzé wytacznie
w ograniczonym czasie pory dziennej, oraz w ostbrmnikcych funkcg ekrandw akustycznych;

prace budowlane nalg prowadzt etapami w celu ograniczenia negatywnego wpltywuestycji na jakéé
sanitarna powietrza atmosferycznego i klimatu alamtego oraz na mbwosci migracji fauny;

podczas budowy kanalizacji najew maksymalnym stopniu chranistniejace drzewa i krzewy, a budew
odcinkdw zlokalizowanych w obszarach Natura 200@aygprowadzé poza sezonemnggiowym ptakow;
powstajce w czasie budowy odpady nalesegregowéi gromadzé w przeznaczonych do tego pojemnikach
i sukcesywnie wywoZiz placu budowy;

po zakaczeniu prac naley przeprowadzi petrs rekultywacg placu budowy.
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1.11. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynadfazplach.

Materialy tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegélrsoi Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dozie utrzymywatl wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzdipewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialtdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azadkaczeniu robét ich szkodlivngg
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiigy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materialtéw od
wihasciwych organdéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesigyimer.

1.13. Dokumenty budowy
1.13.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowrodbwdowy na bigzaco,
zarowno dla potrzeb #yniera jak i Wykonawcy w okresie od chwili formafye przekazania wykonawcy placu
budowy & do zakdiczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdeenie dziennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami (Rozposgzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). &3pdo dziennika budowy
beda czynione na bieco i powinny odzwierciedta postp robét, stan bezpiectstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zygiane z zargdzaniem budow
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejego da¢, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny dgzytelne i dokonywane w paiaku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajc pustych mgdzy nimi, w spos6b uniembwiajacy wprowadzanie pdiiejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty ze#ane do dziennika budowy powinnyc¢bprzejrzyicie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno Wykorgek i zaradzapcego realizag umowy.
W szczegélnéci w dzienniku budowy powinny Byzapisywane nagbujace informacje:
O data przejcia przez wykonawgplacu budowy;
O dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarape&go;
O zatwierdzenie przez zadzapcego realizagj umowy dokumentéw wymaganych w p.1.14., przygotoxgan
przez Wykonawg,




daty rozpoczcia i zakaiczenia realizacji poszczegélnych elementéw robot;

postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizexii robat;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zaydzapcego realizagj umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwielvieszenia realizacji rob6t z polecenia zdrapcego
realizacj umowy

daty zgtoszenia robot do €iowych i kaicowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okre®alizacji rob6t majce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymaggnikajacych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych praettakcie realizacji robét,

szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektoterenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpist&a i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakoi materialéw, poboru préobek i wynikéw bada okra&leniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdllnych bada okreleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjénienia, komentarze lub propozycje wpisane do diienbudowy przez Wykonawcpowinny by
na bieaco przedstawiane do wiadoked i akceptacji zarmzapcemu realizagi umowy. Wszystkie decyzje
zarzdzapcego realizagi umowy, wpisane do dziennika budowy, muslay¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawecy, ktory je akceptuje lubesilo nich odnosi.

Zaradzapcy realizacg umowy jest take zobowizany przedstawi swoje stanowisko na temat &kgo zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawicialdizoru autorskiego.

1.13.2 Ksizka obmiaru robot
Kskzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktdrym rejgetak ilosciowy postp kazdego elementu realizowanych
robét. Szczegolowe obmiary wykonanych robét robieaena bieaco i zapisywane do ksiki obmiaru robdt,
wykorzystupc opis pozycji i jednostki zyte w wycenionym przez Wykonawci wyceniony przedmiar robot,
stanowicy zahcznik do umowy.
1.13.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentow wyszczegoélnionych w punktach 1.13.13.2, dokumenty budowy zawiey&§z:
Dokumenty wchodgzce w sklad umowy;
Pozwolenie na budow,
Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zargdzapcego realizagj umowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na budowie;
Protokoty odbioru robét,
Opinie ekspertéw i konsultantow,
Korespondencja dotygza budowy.
1.13.4Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowydy przechowywane na placu budowy we $giie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubionegda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wyanagni prawa.
Wszystkie dokumenty budowyetla stale dosipne do wgldu zaradzapcego realizag) umowy zarzdzaphcego
realizacj umowy oraz upowaionych przedstawicieli zamawigiego w dowolnym czasie i nadezadanie.
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1.14. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawictrakcie trwania budowy
1.14.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakaeniem robét Wykonawca jest zobarany do dostarczania na polecenie
zaradzapcego realizagj umowy nasipujacych dokumentéw:
Rysunki robocze (1.15.2)
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania $13).
Dokumentacja powykonawcza (1.15.4)
Instrukcja eksploatacji i konserwacji udzen (1.15.5)

Dokumenty skladane zadzapcemu realizagi umowy winny by wyraznie oznaczone nazwprzedsiwziecia

i zaadresowane nagljaco:

Pod& adres zarzdzapcego realizagj umowy na budowie
Przedktadane dane winnybya tyle szczegotowe, aby v byto ustali ich zgodné¢ z dokumentami wchodzymi
w skltad umowy. Sprawdzenie, przgje i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw robobzyvykazéw materiatow
oraz procedur zlmnych lub wnioskowanych przez wykonawmie keda miaty wptywu na kwag kontraktu i wszelkie
wynikajace sid koszty ponoszoneztla wytacznie przez wykonawvec
1.14.2. Rysunki robocze

Elementy, urmzenia i materialy, dla ktorych zadzapcy realizacg umowy wyda polecenie przedienia



wykazow, rysunkéw lub opiséw nieetla wykonywane, gywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on nielnlych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostate¢enysunkéw roboczych. Zagydzapcy realizacy umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdllnych waéwnkprojektowania i wzadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialoi za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzdzapcy realizacg umowy zajmie s przediczonymi materiatami mdiwie jak najszybciej, zatwierdzi i przeka
je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. DOké& wynikajca z ewentualnej konieczéw ponownego
sktadania dokumentow nie powoduje przedhia termindéw okrdonych w umowie.

Wykonawca przedklada zadzapcemu realizagj umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarzeystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadkuekszych rysunkdw, ktére nie mady¢ tatwo reprodukowane
przy wyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawcazgttrzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapiformie
elektronicznej. Rysunki roboczedy przedkladane zagdzapcemu realizagj umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewné munie mniej niz 20 zwyklych dni roboczychna ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw indeeh wspoétzalenych ze solp nalery koordynowa w taki
spos6b, aby zasdzapcy realizacg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas takeby moégt poza
przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dakpreeghdu ich wzajemnych powkan.

Rysunki robocze powinny byloktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawigravszelkie niezbdne informacije,
w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesiemuptbjektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikaci
technicznych. Sktadanym dokumentonidt@razowo powinno towarzyszypismo przewodnie, zawieede nastpujace
informacje:

Nazwa inwestycj;

O Nr umowy;

O llos¢ egzemplarzy kadego sktadanego dokumentu;

O Tytut dokumentu;

O Numer dokumentu lub rysunku;

O Okrellenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
o

o

O

o

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktéryomowione jest dane wdzenie, materiat lub element;

Data przekazania.

ile zargdzapcy realizacy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiwd leda przez Wykonawg,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszgan na rysunku roboczym, lub w inny uzgodnionyssjinze
sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz roboty w nich przedstawione ggodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzdem wymiaréw i powizah z wszelkimi innymi elementami. Zajdzapcy realizacy
umowy, w uzasadnionych przypadkach,zeavymagé akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzomskito
1.14.3Szczegétowy harmonogram robot i finansowania

Szczeg6towy harmonogram robét i finansowanissimuwzgkdnia® uwarunkowania wynikape z dokumentaciji
projektowe]j ustalé zawartych w umowie, a @g:

- mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowizgmi montaowych,
- kolejnas¢ robét oraz
- sposoby realizacji, ktdre winny zapewnvykonanie robét w terminie okii®@nym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét aMghkvca przestawi zagdzapcemu realizagj umowy do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i pfain opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdéw umowy
Harmonogram winien wytmie przedstawiaw etapach tygodniowych proponowany ppstobot w zakresie giéwnych
obiektow i zada kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogradele w miag potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
1.14.4. Aktualizacja harmonogramu rob6t i finanaaia

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlemi montaowych, kolejnéé rob6t oraz sposoby
realizacji winny zapewiiwykonanie robét w terminie okilenym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
p. 1.15.3. Wykonawca we wginej fazie robot przestawia do zatwierdzenia sz@ipegy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogram ten w miar postpu rob6t mae by aktualizowany
przez wykonawe i zaczyna obowazywat po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizagj umowy.
1.14.5.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyetizie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkasci rob6t. Zmiany te naly rejestrowa na komplecie rysunkéw, wadznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadarzdzapcemu realizagj umowy aktualizowane na ligco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia. Po zaktzeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazanyadaepcemu realizagj umowy.

1.14.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacjidgzen

Wykonawca dostarczy, przed zékmeniem robdt, po sg& egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kdego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektryczndgelkktronicznego.
O wymogu tym zostan poinformowani ich producenci i/lub dostawcy $zavynikajace sid koszty zostan
uwzglkdnione w koszcie dostarczenia adzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by dostarczone przed uruchomieniem ptatnodla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwmrd przez zaszlzapcego realizagj umowy w
dostarczonych instrukcjach zosjamzupetnione przez wykonawav ciagu 30 dni kalendarzowych naptijacych po



zawiadomieniu przez zaydzapcego realizagumowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nastpujace informacje:
1. Strona tytulowa zawieraga: tytut instrukcji, nazeinwestycji, da¢ wykonania urzdzenia;
2. Spis tréci;
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgmtakt, nr telefonu, petny adres pocztowy ;
4. Gwarancje producenta;
5. Woykresy i ilustracje;
6. Szczegotowy opis funkcji kalego gtéwnego elementu sktadowego uktadu;
7. Dane o ogigach i wielkéci nominalne;
8. Instrukcje instalacyjne;
9. Procedura rozruchu;

10. Wiasciwa regulacja;

11. Procedury testowania;

12. Zasady eksploatacji;

13. Instrukcja wyhczania z eksploatacji;

14. Instrukcja posfpowania awaryjnego i usuwania usterek;

15. Srodki ostranosci;

16. Instrukcje dotycace konserwacji i naprawy winny zawiérazczegotowe rysunki momawe z numerami
czesci, wykazami cgsci, instrukcjami odnénie zamawiania e&ci zamiennych, wraz z kompletinstrukcih
konserwacji zachowawczej nieginej do utrzymania dobrego stanu i trvégiairzadzen;

17. Instrukcje odnénie smarowania, z wykazem punktow, ktére malemarowd lub naoliwi, zalecanymi
rodzajami, klag i zakresem temperatur smaréw i zalecezgstotliwoscia smarowania;

18. Wykaz zalecanych e#ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagdego przedstawiciela
producenta;

19. Wykaz ustawié przekanikdéw elektrycznych oraz nastauiiprzehcznikéw sterujcych i alarmowych;

20. Schemat pakzei elektrycznych dostarczonych adzen, w tym uktaddw steragych i gwietleniowych.

Instrukcje musza byé kompletne i uwzgkdniaé¢ catosé urzadzenia, ukladdéw  sterupcych, akcesoriow
i elementéw dodatkowych.

1.15. Nazwy i kody : grup robét , klas robét i lgt€i robot
Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pogj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.15.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodmiebowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot.
1.15.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przegkWawe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
1.15.3. Rejestr obmiardéw - akceptowany przeziiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliggeszkicoéw i ew. dodatkowych zadznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez kyniera.
1.15.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaptowane przez Zamawiaggo, niezbdne do przeprowadzenia
wszelkich badai prob zwhzanych z ocepjakosci materiatéw oraz robot.
1.15.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania rob6t, zgodne z dokumeimtapjojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane piregniera
1.15.6. Odpowiednia (bliska) zgodio- zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijegi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju
robét budowlanych.
1.15.7. Polecenie #yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcgeprirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
1.15.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lejcfina ldaca autorem dokumentacji projektowe).
1.15.9. Przetargowa dokumentacja projektowa esiczdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.
1.15.10.Kosztorys Inwestorski - wykaz robét z podaniem ild$ci (przedmiarem) w kolejrimi technologicznej ich
wykonania.
1.15.11. Zadanie budowlane - e& przedstwziccia budowlanego, stanoyza odebmg calcs¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie mae
poleg& na wykonywaniu robot zwranych z budow modernizag, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli lub jej
elementu.

2. MATERIALY
2.1.7rédta uzyskania materiatow

Wszystkie wbudowywane materialy i wdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t mulsy zgodne z
wymaganiami okréonymi w poszczegélnych szczegétowych specyfikdtjaechnicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed iyciem ka&dego materiatu przewidywanego do wykonania robatysh Wykonawca przedhy




szczeg6tow informacg o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zatzapcego realizag) umowy. To samo dotyczy
instalowanych urgzen.

Akceptacja zanzlizapcego realizagjumowy udzielona jakigjpartii materiatéw z danegaédia nie rdzie znaczy,
ze wszystkie materialy pochogte2 z tegozrédta @ akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zolmamy do
dostarczania atestow i/lub wykonania préb matewadérzymanych z zatwierdzonedgoddta dla kadej dostawyzeby
udowodné, ze nadal spetniajone wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjfikachnicznej.

2.2.Kontrola materiatow i usdlzen

Zaradzapcy realizaci umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na bud@wnateriaty i uragdzenia,zeby
sprawdzt czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikadhnicznych.

Zaradzapcy realizacy umowy jest upowziony do pobierania i badania prébek materizébby sprawdz jego
wlasndgci. Wyniki tych prob stanowi mog podstaw do aprobaty jakii danej partii materiatdw. Zaadzapcy
realizacj umowy jest réwnig upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniachteniatéw i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw adaen przez zargdzapcego realizag umowy, wykonawca ma
obowiazek spetnid nastpujace warunki:
O W trakcie badania, zagdzapcemu realizagj umowy kedzie zapewnione niezbine wsparcie i pomoc przez
wykonawe i producenta materiatow lub wdzeh;
O Zarzmdzapcy realizacg umowy ledzie miat zapewniony w dowolnym czasie @pstlo tych miejsc, gdzieas
wytwarzane materialy i ugglz. przeznaczone dla realizacji robét.

2.3. Atesty materiatow i uszizen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdich specyfikacjach technicznych wymaganeatesty, kada
partia dostarczona na budewusi posiada atest okréajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy. Przed wykomanie
przez Wykonawe bada jakosci materiatéw, zarmzapcy realizacg umowy mae dopyci¢c do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdmj petra zgodnd¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczeg@ichv
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte w raztezgly wynikami
wykonanych przez niego baaopie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonawzarzadzapcemu
realizacj umowy.

Materialy posiadafe atesty, a uaglzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane przez zapdzapcego realizagj
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostarigiesdzona niezgodr¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatow i urgdzer z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikelt technicznych nie zostan
one przygte do wbudowania.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowarwykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznacygch do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacjyace proponowanegerodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiedniwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegoédta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia baédaw celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.4. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozw#ade witacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wdczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowrzany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoiezm eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialto za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukéczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@aterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odkltadawdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecblzie prowadz zadnych wykopéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhgigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganujacymi na danym
obszarze.

W przypadku stosowania materialdw lokalnych, palzhoych z jakiegokolwiek miejscowegdrddia,




wlaczapc te, ktore zostaty wskazane przez zamawego, przed rozpoegziem wykorzystywania tegarodia
wykonawca ma obowkek dostarczenia zadzapcemu realizag) umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajcych na jego prawidtoyv eksploatag. Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnygh. ich ilags¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materialéw pochodgych z lokalnychirodet wymaga akceptacii zadzapcego realizagj umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszéwii LEuropejskiej wymagane jestviadectwo,ze wyte materialy
i urzgdzenia pochodzz krajéw nalégcych do Unii Europejskiej

2.5. Inspekcja wytworni materiatdw
Wytwornie materialtdbw maog by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kréaterialbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.
W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwérni, keda zachowane nagtujace warunki:
a) Inspektor kdzie miat zapewniaon wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw wsiza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor lrdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.6. Materiaty nie odpowiad@te wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyatlz
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do
innych robot, nit te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtariatéw zostanie przewadtiowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoeaamykonuje
na wlasne ryzyko, licc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yedo czasu gdyeala one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatiy $akos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dosipne do kontroli
przez Ireyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgpavénych przez Wykonawc

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegllnym przypadku materiaty lub adzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeggich specyfikacjach technicznych, poinformuje oirak
zamiarze przynajmniej zapdzapcego realizagj umowy na 3 tygodnie przed ichzyciem lub wczéniej, jeli
wymagane jest badanie materiatu lubadzenia przez zagdzapcego realizagi umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub wdzenia nie mge by zmieniany w terminie pdiejszym bez akceptacji zadzapcego
realizacj umowy.

2.9. Materialy nie odpowiadgie wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizag umowy za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi musg by¢ niezwlocznie usurte przez Wykonawg z placu budowy. 36 zarzadzapcy realizacy
umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystate materialy do innych robét mite, dla ktérych zostalty one pierwotnie
nabyte, warté¢ tych materiatéw mze by odpowiednio skorygowana przez zgizapcego realizagj umowy. Kady
rodzaj robot wykonywanych zzuciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lzdakceptowane przez
zaradzapcego realizagj umowy, kedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi dawa sobie spraw ze te
roboty mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nipicone.

2.10. Przechowywanie i skladowanie materiatow adren

Wykonawca jest zobowrany zapewrti zeby materiaty i urgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzyadych jakas¢ i wiasndci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montai. Musz one w kadej chwili by dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zaradzapcego realizagj umowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania isléteri urzdzen beda zlokalizowane w olwbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zatzapcym realizaci umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez WykonawcZapewni onze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty adaenia lada
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobogdiany do aywania jedynie takiego spti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu



na jaké¢ wykonywanych robét. Spetz uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdéw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robdét,
zaakceptowanym przezdyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stkmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym umaw

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spitzm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduinozliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaejptorzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji lzyniera, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkOéw umowy, zostan
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusze&zda robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takiftodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dgizie zapewni& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetni@a wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych opein na osie i innych parametrow technicznyc$rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ob@n na osie mog by¢ dopuszczone przez dyniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca &dzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowyd

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeat zgodnie z umogvoraz za jaké&t zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ (programu zapewnienia
jakaosci), projektu organizacji rob6t oraz poleceniamizadzapcego realizagj umowy..

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgso wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysok@rzez lrkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Imyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element®@loét kyda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier uwzgédni wyniki bada& materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera lgda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonaweg, pod grdba zatrzymania robd4t. Skutki finansowe z tego tyfotunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakd

Do obowiazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera programu
zapewnienia jakii, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia robot, maliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie rob6t zgodnie z dokumendgmjojektovs, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.

Program zapewnienia jaka bedzie zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaeamibot,

— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposoéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robét,




— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,

— sposoéb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehnologicznym,
proponowany sposob i foprzekazywania tych informacji tgnierowi;

b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposoéb i proceddrpomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robét,

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1S@L9@st zobowizany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakoi zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakégi robot

Celem kontroli robdt &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigma¢ zat@ong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wé¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne
do pobierania probek i baslanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca hkdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokument. projekt. i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyhyazapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiagajyymaganiom norm okgejacych
procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier tkedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczcych
urzadzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu habtod badawczych. 2l
niedochgniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robd6t badanych materiatow i dépue do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem anhateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probphrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane
do bada.

Inspektor lgdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmrzez Wykonawe usuntete lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawdgj

Pojemniki do pobierania probelkds dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez kyniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez niego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajaVykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji




Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami baflgak najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jado.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane bynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pnziego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, peiainia
probek i badania materiatdwaddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier , po uprzedniej weryfikacji systemu kontrmbot prowadzonego przez Wykonaytbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i robGt z wymaganiami SST na podstamjaikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier mae pobierd probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kiynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lulbatkowych badd albo oprze si wylacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgo@nanateriatow i rob6t z dokumentagprojektow i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostpnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych arazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

— Polsky Normg lub

— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowid?aiskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez SST, ida partia dostarczona do
robét kydzie posiadate dokumenty, okéajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na gimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okétania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymg¢da obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

Jeli SST wiaiciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,ecba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

SST.

7.3. Uradzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.




7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guizenia wagowe odpowiadae odnédnym wymaganiom SST dizie
utrzymywa to wyposaenie zapewniac w sposéb agly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, akzé
w przypadku wysfpowania diiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikafych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzbeda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmeku miejsca szkice mady¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahkcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostaigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggadrgostpu robot.

Odbioru robdét dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem denizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomai@entym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentéw zawiargch komplet
wynikoéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektovs,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje krynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#tpgo wykonania robét w odniesieniu do ichsdio
jakasci i wartdsci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomem na gimie o tym fakcie Iayniera.

Odbiér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaéczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezpreez Zamawiagego w obecn@i Inzynier
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozea sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdaupetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub robét uzupetniagych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakag¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektova i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésgo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.




8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostagem robot jest protokét odbioru ostatecznego trobé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpanmy przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporazona w
trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekammentdw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom urzdzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigke wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob4t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

Nogakwd

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytdtrawihzanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaza jednosti obmiarove ustalor
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgstaw ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédnia® wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymsayeewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DX89/1994 poz 414) wraz z fpdiejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrazarmylnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dogpie do informacji gsrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatyevanasrodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 pozM)15

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniaD3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz 163) wraz z
pézniejszymi zmianami

5. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwéc z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowycker@dw oraz nowych metod wykonywania rob6t
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz 48)

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004w sprawie okréenia metod i podstaw
sporadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowh kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych gkoaych w programie funkcjonalno zytkowym (Dz.U. z 2004
r. Nr 130, poz 1389)



7. Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie ok§lenia szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tetbznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno —zatkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

8. Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 26 Wrz& 2005 r. (Dz.U. nr 163, poz. 1364).

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyatdZe w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych udzen lub metod. Bdzie informowat
zaradzapcego realizagl umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przaditjac kopie atestéw i innych
wymaganychiwiadectw.



