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Przedm  Sala gimn PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KORYTARZ MALOWANIE + KLEPKA 
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1
d.1.1

KALK IND. Ostrożny demontaż drabinek kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1.1

KALK IND. Ostrożny demontaż słupków do siatkówki szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

3
d.1.1

KALK IND. Ostrożny demontaż konstrukcji i tablic do koszykówki kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

4
d.1.1

KALK IND. Ostrożny demontaż siatek i rolet okiennych kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1.1

KALK IND. Ostrożny demontaż ochron narożników kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1.1

KNR 4-01
1202-09 z.sz.
2.2 9912-01 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz-
chni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m

m2

0,5*(5,34+6,37)*12*2+23,6*6,37+23,6*5,34 -5,36*4,2*4-5,36*0,8*4 m2 309,68
RAZEM 309,68

7
d.1.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub coko-
łów

m2

23,6*12 m2 283,20
RAZEM 283,20

8
d.1.1

KALK IND. Utylizacja materiałów z rozbiórki parkietu m3

283,2*0,022*1,2 m3 7,48
RAZEM 7,48

1.2 ROBOTY MALARSKIE
9

d.1.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

0,5*(5,34+6,37)*12*2+23,6*6,37+23,6*5,34 -5,36*4,2*4-5,36*0,8*4 m2 309,68
RAZEM 309,68

10
d.1.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - pod lamperie

m2

12*3,2*2+23,6*3,2*2-1,5*2*2-1,66*5,34*4 m2 186,38
RAZEM 186,38

11
d.1.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie  - powierzchnie pionowe m2

0,5*(5,34+6,37)*12*2+23,6*6,37+23,6*5,34 -5,36*4,2*4-5,36*0,8*4 m2 309,68
12*3,2*2+23,6*3,2*2-1,5*2*2-1,66*5,34*4 m2 186,38

RAZEM 496,06
12

d.1.2
KNNR 2 1401-
05
 

Dwukrotne malowanie ścian   farbą emulsyjna akrylowa m2

0,5*(5,34+6,37)*12*2+23,6*6,37+23,6*5,34 -5,36*4,2*4-5,36*0,8*4 m2 309,68
RAZEM 309,68

13
d.1.2

KNNR 3 0605-
06

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jedno-
krotnym szpachlowaniem

m2

12*3,2*2+23,6*3,2*2-1,5*2*2-1,66*5,34*4 m2 186,38
RAZEM 186,38

1.3 ROBOTY POSADZKARSKIE  
14

d.1.3
KNR W-01
0206-01

analogia. Ułożenie podkładu elastycznego z pianki amortyzującej
gr. 15 mm

m2

23,6*12 m2 283,20
RAZEM 283,20

15
d.1.3

KNR 0-21
4007-03

warstwa konstrukcyjna płyta OSB3 gr 15 mm Pióro wpustze
szpachlowaniem łączeń

m2

283,2 m2 283,20
RAZEM 283,20

16
d.1.3

KNNR 2 1206-
01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych o fabrycznie zabez-
pieczonych powierzchniach  rulonowych z warstwą izolacyjną (
min. gr 5 mm )

m2

23,6*12 m2 283,20
RAZEM 283,20

17
d.1.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykła-
dzin rulonowych

m2

23,6*12 m2 283,20
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RAZEM 283,20
18

d.1.3
KNR K-04
0104-04
analogia 

Montaż listwy cokołowej m

23,6+12*2+(23,6-1,3*2)+0,2*0,2*3 m 68,72
RAZEM 68,72

19
d.1.3

KNR-W 2-02
1517-01
analogia 

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i bla-
szanych o śr. do 50 mm

m

23,6+12*2+(23,6-1,3*2)+0,2*0,2*3 m 68,72
RAZEM 68,72

20
d.1.3

KALK IND. Malowanie linii bois do koszykówki, siatkówki, ręcznej kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.4 MONTAZ URZADZEŃ SPORTOWYCH 
21

d.1.4
KALK IND. (dostawa i montaz) - konstrukcja do koszykówki uchylna składana

w bok na 
ścianę, wysięg od 100 do 160 cm, mocowana 
bezpośrednio do ściany

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

22
d.1.4

KALK IND. (dostawa i montaz) Mechanizm regulacji wysokości tablicy
105x180 cm w 
zakresie 305-260 cm

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

23
d.1.4

KALK IND. (dostawa i montaz)- Tablica do koszykówki profesjonalna, epoksy-
dowa o 
wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej + obręcz z siatką

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

24
d.1.4

KALK IND. (dostawa i montaz)Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminio-
we (3 x 2 m), 
profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki 
stalowe, składane. Wszystkie stalowe elementy 
ocynkowane. Siatka dp piłki ręcznej , talerzyki do montazu bra-
mek

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

25
d.1.4

KALK IND. (dostawa i montaz)słupki do siatkówki z regulacją wysokości +
siatka

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

26
d.1.4

KALK IND. (dostawa i montaz) piłkochwytów z siatki polipropylenowej na
wspornikach z linką naciagową - ściany szczytowe (wym. siatki  4.
5mx12.0m)

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

27
d.1.4

KALK IND. (dostawa i montaz) piłkochwytów z siatki polipropylenowej na
wspornikach z linką naciagową - ściana podłuzna z luksferami i
oknami (wym. siatki   5.7x7.5m - 4 kpl )

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

28
d.1.4

KALK IND. montaz drabinek z odzysku kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.5 MONTAZ ROLET ZACIEMIAJĄCYCH 
29

d.1.5
KALK IND. (dostawa i montaz Z PODNOŚNIKA ELEKTRYCZNEGO ) - Role-

ty zaciemiajace z mechanizmen sterowanym elektrycznie z pilo-
tem do kazdej rolety) (   3 na jedno pole , razem 4x3=12kpl)

kpl.

12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00

1.6 RUSZTOWANIE 
30

d.1.6
KNR-W 2-02
1610-07

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do
8 m

m2

6*9 m2 54,00
RAZEM 54,00

31
d.1.6

KNR-W 2-02
1611-06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości ko-
lumny do 6 m

kol.

16 kol. 16,00
RAZEM 16,00

32
d.1.6

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:9,10,12,21,26,27)
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